

시민의 내일을 위한 시정혁신



소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시 용역

【 업무중복도 평가자료 】



강릉시
(건설과)

1. 참여업체 : (주)화신엔지니어링, (주)고려엔지니어링, (주)경호엔지니어링, (주)평화엔지니어링

□ 사업책임기술인 : 정진영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화야강외1개소하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	19.09.03-20.09.01	121일	343,901	경상남도	화신:신화 65%:35% 전체:5.29억
2	용산정수장현대화및고도정수처리시설설치사업기본및실시설계용역	19.09.10-20.09.08	128일	355,335	강원도춘천시상하수도사업소	화신:건화:삼경:정엔 15%:50%:20%:15% 전체:23.69억
3	철원군하수도정비기본계획(변경)수립용역	19.11.12-21.05.04	366일	445,270	강원도철원군상하수도사업소	화신:도화:서광 35%:50%:15% 전체:12.72억
4	하수도정비기본계획변경수립용역	20.01.07-21.06.29	422일	182,974	경기도가평군하수도사업소	화신:건양:동부 20%:50%:30% 전체:9.15억
5	유강정수장외1개소고도정수처리타당성조사및기본계획용역	20.03.16-21.11.05	551일	243,473	경상북도포항시맑은물사업본부	화신:동진 70%:30% 전체:3.48억
6	남면통합하수처리장신설공사기본및실시설계용역	20.04.13-21.04.12	344일	753,725	강원도인제군상하수도사업소	화신:동명:정엔:쏘일 43%:37%:20%:특지 전체:18.59억
7	장성분구하수관로정비사업기본및실시설계용역	19.05.27-20.08.18 (중지일 : 20.02.27)	174일	731,175	강원도태백시	화신:이산:경원:쏘일:정진 45%:28%:27%:토결:추량 전체:18.86억
계	2,106일 ÷ 730일 = 288.49%					

□ 수자원개발 책임기술인 : 하창수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	팔곡일반산업단지조성사업조사설계용역	14.08.11-21.09.30	515일	137,734	안산도시공사	도화:평화:테크피아:세 광 전력:방재:측량:지반 전체:9.96억
2	진주대첩기념광장조성사업설계용역	16.01.08-20.12.02	213일	759,937	경상남도진주시	평화:토인건축 61%:39% 전체:11.85억
3	구월지구우주저류시설설치사업설계용역	20.03.24-20.11.18	199일	279,099	인천광역시남동구	평화:극동 60%:40% 전체:4.71억
4	불갑마읍천하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	20.04.29-21.10.20	535일	547,071	전라남도	평화:보원 93%:7% 전체:5.88억
5	대덕댐타당성조사용역	15.12.02-21.05.20 (중지일 17.10.17)	중지 3개월 이상	155,621	한국수자원공사	도화:평화:홍익:동성:강 동 55%:23%:12%:10%: 측량 전체:8.15억
6	나주농업진흥지역해제농림지역관리지역세분용역	17.06.30-18.07.09 (중지일 18.04.02)	중지 3개월 이상	116,700	전라남도나주시	건화:평화 70%:30% 전체:3.89억
계	1,462일 ÷ 730일 = 200.27%					

□ 토질지질 책임기술인 : 강인상

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	강릉골지천유역비점오염저감사업기본및설시설계용역	19.04.18-20.11.07	188일	91,099	강원도강릉시	수성:고려 70%:30% 전체:3.04억
2	양동천하천기본계획수립및설시설계용역	20.04.01-21.09.22	507일	68,820	강원도강릉시	도화:경화:범한:고려 60%:20%:10%:10% 전체:6.88억
계	695일 ÷ 730일 = 95.21%					

□ 상하수도 책임기술인 : 이종선

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	고성제2특화농공단지조성사업산업단지계획수립용역	19.02.19-21.02.17	290일	355,696	강원도고성군	화신:삼안 40%:60% 전체:8.89억
2	남면통합하수처리장신설공사기본및설시설계용역	20.04.13-21.04.12	344일	753,725	강원도인제군상하 수도사업소	화신:동명:정연:쏘일 43%:37%:20%:측지 전체:18.59억
3	신평맷돌포하수처리시설건설공사외1개소설계용역	20.04.24-21.04.23	355일	267,328	충청남도 당진시	화신:우빈:한국전기 69%:31%:전기 전체:3.95억
4	산전지구소규모공공하수처리시설사업기본및설시설계용역	20.04.29-21.04.28	360일	115,231	충청남도아산시	화신:세일:더원 60%:40%:분담 전체:2.07억
5	옥천군봉수해저감종합계획(제수립)용역	17.07.25-20.07.08 (중지일 : 20.03.10)	121일	790,182	충청북도옥천군	화신:서영 70%:30% 전체:11.29억
계	1,470일 ÷ 730일 = 201.37%					

□ 도시계획 책임기술인 : 이원재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하남시자연재해저감종합계획제수립및재해지도작성용역	19.05.27-20.11.16	197일	331,078	하남시	경호:제일:수정 64.5%:21.5%:14% 전체:5.13억
2	횡성제2분화복합단지지구단위계획수립용역	20.04.17-21.04.16	348일	305,070	강원도횡성군	경호:일신 60%:40% 전체:5.08억
3	탐동지구도시개발사업조사설계용역	17.11.13-20.06.05 (중지일 19.04.11)	중지 3개월 이상	274,596	경기도수원시	삼안:한맥:경호:신명:지 케이 41.284%:27.523%:17.2 02%:8.524%:5.467% 전체:15.96억
계	545일 ÷ 730일 = 74.66%					

□ 수질관리 책임기술인 : 류향숙

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	강릉콜지천유역비점오염저감사업기본및설시설계용역	19.04.18-20.11.07	188일	91,099	강원도강릉시	수정:고려 70%:30% 전체:3.04억
2	수영강(금정지구)지방하천정비사업기본및설시설계용역	20.02.17-21.02.16	289일	61,479	부산광역시	도화:거원:고려 60%:30%:10% 전체:6.15억
계	477일 ÷ 730일 = 65.34%					

□ 수자원개발 참여기술인 : 홍지현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	강릉골지천유역비점오염저감사업기본및실시설계용역	19.04.18-20.11.07	188일	91,099	강원도강릉시	수정:고려 70%:30% 전체:3.04억
2	영천강외1개소하천기본계획수립및하천시설관리대장작성	19.05.15-20.11.09	190일	70,563	경상남도	도화:경화:고려 60%:30%:10% 전체:7.06억
3	평창군대화면지방상수도급수구역확장공사기본및실시설계	20.02.18-20.08.15	104일	160,563	강원도평창군	동명:경원:고려 53%:30%:17% 전체:9.44억
계	482일 ÷ 730일 = 66.03%					

□ 토질지질 참여기술인 : 정종권

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	왕대천하천기본계획검토및설시설계용역	19.05.07-20.10.26	176일	186,878	충청남도	경호:강호 70%:30% 전체:2.67억
2	소하천정비종합계획(재수립)및지형도면고시용역	19.06.24-21.06.23	416일	213,326	경기도시흥시	유신:경호:홍덕 46.866%:31.244%:21.89% 전체:6.83억
3	논산시수도정비기본계획(변경)수립용역	19.08.14-20.10.27	177일	384,331	충청남도논산시	경호:계립:한종E 40%:30%:30% 전체:9.61억
4	구리시소하천정비종합계획(재수립-2020년)및지형도면고시용역	19.12.17-20.12.16	227일	180,949	구리시	유신:경호:홍덕 42.916%:35.114%:21.97% 전체:5.15억
5	백석천수해방지보완사업설시설계용역	20.01.20-20.11.14	195일	161,369	의정부시	유신:경호:홍덕 51.366%:34.244%:14.39% 전체:4.71억
6	구리시하수도정비기본계획(변경)및물재이용관리계획(변경)수립용역	20.03.17-21.09.07	492일	521,848	구리시	동명:경호:케이아트 47.964%:31.976%:20.06% 전체:16.32억
7	운전대야천하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	20.04.29-21.10.20	535일	188,554	전라남도	경호:건영 70%:30% 전체:2.69억
계	2,218일 ÷ 730일 = 303.84%					

□ 상하수도 참여기술인 : 윤덕중

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	노후상수관로정비기본계획용역	20.02.19-23.02.17	1,020일 중복:730일	580,000	한국수자원공사	화신:삼안:제일:정엔 20%:50%:20%:10% 전체:29.00억
2	남면통합하수처리장신설공사기본및실시설계용역	20.04.13-21.04.12	344일	753,725	강원도인제군상하 수도사업소	화신:동명:정엔:쑤일 43%:37%:20%:즉지 전체:18.59억
계	1,074일 ÷ 730일 = 147.12%					

□ 도시계획 참여기술인 : 신윤수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	석대천외3개하천기본계획수립및지형도면작성용역	19.06.11-20.12.01	212일	308,027	부산광역시	평화:GS:아신테크 80%:20%:즉량 전체:4.52억
계	212일 ÷ 730일 = 29.04%					

□ 수질관리 참여기술인 : 김영태

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화야강외1개소하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	19.09.03-20.09.01	121일	343,901	경상남도	화신:신화 65%:35% 전체:5.29억
2	곡성석곡IC-검면(1공구)도로시설개량공사기본및실시설계용역	19.12.23-21.08.13	467일	364,741	익산지방국토관리청	화신:동일:홍익:대한:동운:고려 15%:40%:30%:15%: 측량:지질 전체:30.42억
3	수도권광역급행철도건설사업C노선전략환경영향평가	20.01.03-21.03.27	328일	189,663	국토교통부	화신:파린 80%:20% 전체:2.37억
4	달성군소하천정비종합계획제수립및지형도면고시용역	20.01.30-21.07.22	445일	212,955	대구광역시달성군	화신:현대:동아 75%:25%:측량 전체:3.73억
5	유강정수장외1개소고도정수처리타당성조사및기본계획용역	20.03.16-21.11.05	551일	243,473	경상북도포항시맑은물사업본부	화신:동진 70%:30% 전체:3.48억
6	읍면시도5호선(북동~입곡)도로개설공사타당성조사및기본계획용역	20.03.31-20.09.26	146일	40,885	강원도강릉시	※단독
7	가곡천하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	20.04.22-21.04.16	348일	389,830	강원도	화신:삼경:삼안측지 55%:45%:측량 전체:7.44억
8	원주시치악산마람길숲조성사업기본및실시설계용역	20.04.22-20.12.17	228일	270,788	강원도 원주시	화신:건화 35%:65% 전체:7.74억
9	신평맷돌포하수처리시설건설공사의1개소설계용역	20.04.24-21.04.23	355일	267,328	충청남도 당진시	화신:후빈:한국전기 69%:31%:전기 전체:3.95억
계	2,989일 ÷ 730일 = 409.45%					

□ 수자원개발 실무기술인 : 이상훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	지석천상류권역하천기본계획수립용역	20.01.20-20.09.25	145일	517,031	익산지방국토관리청	동부:평화:도진:동광 65%:35%:측량:항측 전체:20.60억
계	145일 ÷ 730일 = 19.86%					

□ 토질지질 실무기술인 : 김용

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해 당 없 음					
계	-					

□ 상하수도 실무기술인 : 조창수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	가평군지방상수도현대화사업기본및실시설계용역	19.05.24-21.05.22	384일	626,296	한국수자원공사	유신:도화:경호:동해 36%:30%:20%:14% 전체:31.31억
2	여주시상수도관망전문유지관리용역	19.10.22-22.10.21	901일 중복:730일	370,650	여주시	한일:경호 70%:30% 전체:12.36억
3	정선군상수도관망누수탐사및유수율제고용역	20.01.22-22.01.20	627일	0	한국환경공단	※단독 전체:4.23억
4	포천시상수도관망전문유지관리용역	20.04.01-20.12.31	242일	75,897	포천시	한일:경호 70%:30% 전체:2.53억
계	1,983일 ÷ 730일 = 271.64%					

□ 도시계획 실무기술인 : 박은정

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해 당 없 음					
계	-					

□ 수질관리 실무기술인 : 이사도

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해 당 없 음					
계	-					

2. 참여업체 : 케이에스엠기술(주), (주)삼주이엔텍, (주)현산엔지니어링

□ 사업책임기술인 : 서 동 호

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	양상천 정비사업 실시설계용역	19.09.18~ 20.09.16	20.05.04~ 20.09.16 (136일)	193,397	경기도 안산시	KSM 100% 알파(측량) 서정(지반) (301,760)
2	북한강 지촌지구 하천환경정비사업 실시설계용역	20.04.27~ 22.04.16	20.05.04~ 22.04.16 (713일)	273,849	원주지방국 토관리청	KSM 85% 동남 15% 청우(측량) 지에스(지질) (540,586)
계			28.3개월 (849일)			

□ 수자원개발 분야책임기술인 : 임 상 칠

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	강릉 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 및 실시설계용역	16.03.10~ 20.12.18	20.05.04~ 20.12.18 (229일)	246,001	강릉시	수성:다산:동남:삼주 :분담 (40:16:20:24:분담) (1,195,890)
2	영월군 상수도관망 기술진단 용역	19.12.19~ 20.12.11	20.05.04~ 20.12.11 (222일)	445,657	영월군 상하수도 사업소	도화:삼주:삼경 (50:45:5) (990,350)
3	2020년~2024년 해안지역 비점오염저감사업 만대지구(1차) 기본 및 실시설계용역	20.04.02~ 20.10.28	20.05.04~ 20.10.28 (178일)	137,573	양구군 상하수도 사업소	삼주 (100) (137,573)
4	상남2 공공하수처리장 신설공사 기본 및 실시설계용역	20.04.13~ 21.04.12	20.05.04~ 21.04.12 (344일)	294,133	강원도 인제군 지방 상수도	제일:삼주:동남: 경화:디에스 (50:30:20: 분담:분담) (1,111,950)
계			32.4개월 (973일)			

□ 토질지질 분야책임기술인 : 김 동 환

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	양상천 정비사업 실시설계용역	19.09.18~ 20.09.16	20.05.04~ 20.09.16 (136일)	193,397	경기도 안산시	KSM 100% 알파(측량) 서정(지반) (301,760)
2	합천 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	20.04.10~ 21.04.09	20.05.04~ 21.04.09 (341일)	315,735	경상남도 합천군	삼안 41% KSM 35% 한맥 12% 경화 12% 지에스(지질,측량) (1,054,240)
3	북한강 지촌지구 하천환경정비사업 실시설계용역	20.04.27~ 22.04.16	20.05.04~ 22.04.16 (713일)	273,849	원주지방국 토관리청	KSM 85% 동남 15% 청우(측량) 지에스(지질) (540,586)
계			39.7개월 (1,190일)			

□ 상하수도 분야책임기술인 : 김 용 희

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	삼척시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	19.12.16~ 21.12.14	20.05.04~ 21.12.14 (590일)	728,509	한국 수자원 공사	도화:화신:삼주:명 성 (45:30:25:분담) (3,010,000)
2	영월군 상수도관망 기술진단 용역	19.12.19~ 20.12.11	20.05.04~ 20.12.11 (222일)	445,657	영월군 상하수도 사업소	도화:삼주:삼경 (50:45:5) (990,350)
3	2020년~2024년 해안지역 비점오염저감사업 만대지구(1차) 기본 및 실시설계용역	20.04.02~ 20.10.28	20.05.04~ 20.10.28 (178일)	137,573	양구군 상하수도 사업소	삼주 (100) (137,573)
계			33개월 (990일)			

□ 도시계획 분야책임기술인 : 노 혜 진

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	2030 통영공원녹지기본계획 수립 용역	19.06.03~ 21.01.22	20.05.04~ 21.01.22 (264일)	91,980	조달청(경 상남도 통영시)	경호 70% KSM 30% (306,600)
계			8.8개월 (264일)			

□ 수질관리 분야책임기술인 : 김 유 정

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	대왕천 하천기본계획(변경) 및 왕정자연재해위험개선사업 실시설계 용역	19.03.18~ 20.09.07	20.05.04~ 20.09.07 (127일)	446,584	무주군	KSM 64% 성원 36% 온길(측량,지질) (863,600)
2	축산천(축산지구) 하천재해예방사업 실시설계용역	19.06.13~ 20.12.03	20.05.04~ 20.12.03 (214일)	431,150	경상북도	KSM 52% 동명 38% 한백 10% 세원 (측량,지질) (1,406,270)
3	내석지구 하천재해예방사업 실시설계용역	20.04.27~ 21.02.20	20.05.04~ 21.02.20 (293일)	249,672	경상남도	삼안 65% KSM 35% (713,350)
계			21.2개월 (634일)			

□ 수자원개발 분야참여기술인 : 최 원 석

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	풍조지구 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가 용역	19.04.01~ 20.08.23	19.05.04~ 20.08.23 (112일)	122,265	경상남도 창녕군	KSM 100%
2	축산천(축산지구) 하천재해예방사업 실시설계용역	19.06.13~ 20.12.03	20.05.04~ 20.12.03 (214일)	431,150	경상북도	KSM 52% 동명 38% 한백 10% 세원 (측량,지질) (1,406,270)
3	양상천 정비사업 실시설계용역	19.09.18~ 20.09.16	20.05.04~ 20.09.16 (136일)	193,397	경기도 안산시	KSM 100% 알파(측량) 서정(지반) (301,760)

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
4	도시관리계획(시설:문화공원) 결정 용역	19.12.23~ 20.12.16	20.05.04~ 20.12.16 (227일)	59,863	경상남도 김해시	KSM 100%
5	북한강 지촌지구 하천환경정비사업 실시설계용역	20.04.27~ 22.04.16	20.05.04~ 22.04.16 (713일)	273,849	원주지방국 토관리청	KSM 85% 동남 15% 청우(측량) 지에스(지질) (540,586)
계			46.7개월 (1,402일)			

□ 토질지질 분야참여기술인 : 이 용 회

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	양상천 정비사업 실시설계용역	19.09.18~ 20.09.16	20.05.04~ 20.09.16 (136일)	193,397	경기도 안산시	KSM 100% 알파(측량) 서정(지반) (301,760)
2	북한강 지촌지구 하천환경정비사업 실시설계용역	20.04.27~ 22.04.16	20.05.04~ 22.04.16 (713일)	273,849	원주지방국 토관리청	KSM 85% 동남 15% 청우(측량) 지에스(지질) (540,586)
계			28.3개월 (849일)			

□ 상하수도 분야참여기술인 : 이 장 현

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	인제군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	19.05.22~ 21.05.20	20.05.04~ 21.05.20 (382일)	375,405	한국 수자원 공사	제일:삼주:대성:건 화:일신 (40:30:15:15:분담) (2,620,700)
2	영월군 상수도관망 기술진단 용역	19.12.19~ 20.12.11	20.05.04~ 20.12.11 (222일)	445,657	영월군 상하수도 사업소	도화:삼주:삼경 (50:45:5) (990,350)
3	2040년 화천 군기본계획 및 군관리계획(재정비)수립용 역	20.02.17~ 22.08.04	20.05.04~ 22.08.04 (720일) *24개월적용	349,600	화천군	도화:삼주 (51:49) (874,000)
4	2020년~2024년 해안지역 비점오염저감사업 만대지구(1차) 기본 및 실시설계용역	20.04.02~ 20.10.28	20.05.04~ 20.10.28 (178일)	137,573	양구군 상하수도 사업소	삼주 (100) (137,573)
5	상남2 공공하수처리장 신설공사 기본 및 실시설계용역	20.04.13~ 21.04.12	20.05.04~ 21.04.12 (344일)	294,133	강원도 인제군 지방 상수도	제일:삼주:동남: 경화:디에스 (50:30:20: 분담:분담) (1,111,950)
계		61.5개월 (1,846일)				

□ 도시계획 분야참여기술인 : 홍 성 관

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	2040년 양구 군기본계획 및 2025년 군관리계획(재정비)수립용 역	19.06.26~ 21.12.11	20.05.04~ 21.12.11 (587일)	201,388	양구군	건화:일신:삼주:유 신 (32:22:22:24) (915,400)
2	2040년 화천 군기본계획 및 군관리계획(재정비)수립용 역	20.02.17~ 22.08.04	20.05.04~ 21.12.11 (720일) *24개월적용	349,600	화천군	도화:삼주 (51:49) (874,000)
3	송문사거리~현충로 간 도로(대로3-23)개설공사 실시설계용역	20.03.06~ 22.03.05	20.05.04~ 22.03.05 (671일)	251,940	원주시	제일:삼주 (60:40:) (629,850)
4	사내 지역특화농공단지 조성사업 기본계획수립용역	20.03.18~ 20.09.13	20.05.04~ 22.09.13 (133일)	20,148	화천군	삼주 (100) (20,148)
계			70.4개월 (2,111일)			

□ 수질관리 분야참여기술인 : 최 낙 균

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	축산천(축산지구) 하천재해예방사업 실시설계용역	19.06.13~ 20.12.03	20.05.04~ 20.12.03 (214일)	431,150	경상북도	KSM 52% 동명 38% 한백 10% 세원 (측량,지질) (1,406,270)
계			7.1개월 (214일)			

☐ 수자원개발 실무기술인 : 한 상 환

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“ 해 당 사 항 없 음 ”					
계						

☐ 토질지질 실무기술인 : 최 영 준

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“ 해 당 사 항 없 음 ”					
계						

☐ 상하수도 실무기술인 : 김 동 준

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“ 해 당 사 항 없 음 ”					
계						

☐ 도시계획 실무기술인 : 박 미 선

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“ 해 당 사 항 없 음 ”					
계						

☐ 수질관리 실무기술인 : 문 현 석

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“ 해 당 사 항 없 음 ”					
계						

3. 참여업체 : (주)한국종합기술, (주)일신이앤씨, (주)청명종합엔지니어링, (주)현진종합엔지니어링, (주)유비이엔텍

☐ 사업책임기술인 : 임 대 식

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	철원군 풍수해저감 종합계획 재수립 용역	18.04.26 20.10.10	160일 (5개월)	526,500	강원도 철원군	한중 52% 삼경 25% 보람 16% 서광 7% 총 1,012,500
2	당동근린공원 공원조성계획수 립 및 실시설계용역 ※ 3개월이상 용역중지	15.04.15 16.12.04	- 용역중지 16.07.13	246,246	경기도 군포시	한중 70% 도화 30% 총 351,780
계		1 건	5개월 (21%)			

☐ 수자원개발분야 책임기술인 : 강 정 훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	보림천 생태하천 복원사업 실 시설계용역	20.04.10 21.01.04	246일 (8개월)	533,038	경상북도 문경시	한중 100% 온이앤지(측량) 에스티알(지질) 총 727,000
2	구상·대두·천은·금마천 하 천기본계획 및 하천시설관리대 장 작성 용역	20.04.29 21.10.20	535일 (18개월)	313,390	전라남도	한중 55% 우영 30% 청명 15% 총 569,800
계		2 건	26개월 (108%)			

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 윤 여 준

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	영종~청라연결도로(제3연륙교) 실시설계 건설사업관리 용역	19.07.01 20.08.31	120일 (4개월)	353,290	인천광역시 경제자유구 역청	한중 70% 미소 15% 경서 15% 총 504,700
2	안강지구 풍수해생환경종합정 비사업 기본 및 실시설계용역	20.03.26 21.03.25	326일 (11개월)	827,310	경상북도 경주시	한중 60% 청명 27% 반석 13% 한주(측량) 에스티알(지질) 총 1,792,800
3	건지천 소하천정비종합계획 재 수립 및 소하천정비사업 실시 설계용역	20.04.01 21.03.31	332일 (11개월)	374,119	경기도 안성시	한중 100% 에이스(측량) 총 411,120
4	보림천 생태하천 복원사업 실 시설계용역	20.04.10 21.01.04	246일 (8개월)	533,038	경상북도 문경시	한중 100% 온이앤지(측량) 에스티알(지질) 총 727,000
5	풍수해저감종합계획 재수립 용 역	18.12.14 20.06.05	117일 (4개월) 용역중지 20.02.10	258,840	경기도 과천시	한중 90% 삼경 10% 총 287,600
6	점암·영남면 농어촌생활용수 및 도서식수원개발사업 기본 및 실시설계용역 ※ 3개월이상 용역중지	17.02.21 20.06.15	- 용역중지 18.04.03	559,742	전라남도 고흥군	한중 60% 우빈 20% 동해 20% 에스이(측량) 총 1,234,000
7	남북 강원도 공유하천(수자원) 기초조사 및 효율적 이용방안 수립 용역 ※ 3개월이상 용역중지	18.12.17 19.12.16	- 용역중지 19.08.20	183,750	강원도	한중 70% 삼경 30% 총 1,234,000
계		5 건	38개월 (158%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 송 방 환

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하송빈 농어촌마을하수도 증설 사업 기본 및 실시설계용역	20.02.12 20.10.08	158일 (5개월)	164,190	평창군	동명 70% 일신 30% 총 487,300
2	강현 및 인구 공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계 용 역	20.03.31 21.03.25	326일 (11개월)	87,263	양양군	삼안 55% 정엔 35% 일신 10% 총 872,630
계		2 건	16개월 (67%)			

□ 도시계획분야 책임기술인 : 이 정 향

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	영천시 소하천정비종합계획 재 수립 및 지형도면고시 용역(3 단계)	19.02.27 21.02.26	299일 (10개월)	146,500	영천시	한중 60% 청명 20% 세원 20% 한주(측량) 총 732,500
계		1 건	10개월 (42%)			

□ 수질관리분야 책임기술인 : 한 미 숙

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당 사항 없음					
계		0 건	0개월 (0%)			

□ 수자원개발분야 참여기술인 : 김 현 태

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	승당천(승당지구) 지방하천재 해예방사업 실시설계용역	19.08.27 20.09.21	141일 (5개월)	379,043	강원도 영월군	한중 70% 동서 30% 한울(측량) 총 666,220
2	양산 자연재해위험개선지구 정 비사업 실시설계 용역	19.09.25 20.11.13	194일 (6개월)	134,382	경상북도 문경시	한중 70% 청명 30% 온이앤지(측량) 에스티알(지질) 총 249,350
3	이계천외 5개소 통합·집중형 오염지류 개선사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역	19.12.02 20.09.26	146일 (5개월)	522,599	경상북도 구미시	한중 55% 태성종합 30% 강산 15% 총 950,180
4	건지천 소하천정비종합계획 재 수립 및 소하천정비사업 실시 설계용역	20.04.01 21.03.31	332일 (11개월)	374,119	경기도 안성시	한중 100% 에이스(측량) 총 411,120
5	보림천 생태하천 복원사업 실 시설계용역	20.04.10 21.01.04	246일 (8개월)	533,038	경상북도 문경시	한중 100% 온이앤지(측량) 에스티알(지질) 총 727,000
6	삼덕1지구 자연재해위험개선지 구 정비사업 실시설계용역	20.04.13 20.10.09	159일 (5개월)	140,814	경상북도 상주시	한중 70% 청명 30% 에스티알(지질) 총 248,350
7	광동 달방댐 사면보강공사 실 시설계용역 ※ 잔여기간 3개월 미만	19.11.05 20.07.01	- 용역중지 20.03.01 20.04.29	142,296	한국수자원 공사	한중 100% 총 142,296
계		6 건	40개월 (167%)			

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 강 윤 정

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	상수도 블록시스템 구축용역 (포남중블록(10개소 소블록 구축))	19.05.15 21.01.03	245일 (8개월)	147,628	강릉시 상하수도사업소	삼안 46% 수성 22% 일신 16% 경원 16% 총 922,680
계		1 건	8개월 (33%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김 종 구

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	여의샛강 하천환경개선 기본 및 실시설계 용역	19.08.29 20.08.27	116일 (4개월)	285,000	서울특별시 한강사업본 부	한중 100% 총 285,000
2	청계통합정수장 고도정수처리 시설 설치사업 기본 및 실시설 계용역	19.12.19 20.12.18	229일 (7개월)	532,325	경기도 안양시	한중 35% 건화 25% 한중E 20% 도화 20% 총 1,520,930
3	옹진군 시도, 장봉1, 승봉 농 어촌마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계	19.12.30 20.12.29	240일 (8개월)	218,896	한국환경공 단	한중 51% 도담 49% 제일(기계) 정엔(전기) 총 692,273
4	홍천군 서면 농어촌생활용수 개발사업(2단계) 기본 및 실시 설계	19.12.30 20.10.24	174일 (6개월)	603,000	한국환경공 단	한중 45% 화신 30% 도화 25% 총 1,340,000
5	금산군 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도작성 용역	20.02.13 22.02.01	639일 (21개월)	677,820	충청남도 금산군	한중 60% 천마 30% 서광 10% 총 1,129,700
6	삼덕1지구 자연재해위험개선지 구 정비사업 실시설계용역	20.04.13 20.10.09	159일 (5개월)	140,814	경상북도 상주시	한중 70% 청명 30% 에스티알(지질) 총 248,350
계		6 건	51개월 (213%)			

□ 도시계획분야 참여기술인 : 김 정 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	제2차 경주시 자연재해저감 종합계획 수립 및 재해지도 작성 용역	19.04.25 21.04.13	345일 (11개월)	266,779	경주시	삼안 70% 청명 20% 삼보 10% 총 1,333,898
2	양산 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 용역	19.09.25 20.11.13	194일 (6개월)	74,805	문경시	한중 70% 청명 30% 온이앤지(측량) 에스티알(지질) 총 249,350
3	매화천외 1개 하천 재해복구공사 실시설계용역	19.12.18 20.12.16	227일 (7개월)	335,660	경상북도	한중 60% 청명 26% 한백 14% 온이앤지(측량) 에스티알(지질) 총 1,291,000
4	삼덕1지구 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	20.04.13 20.10.09	159일 (5개월)	74,505	상주시	한중 70% 청명 30% 에스티알(지질) 총 248,350
계		4 건	29개월 (121%)			

□ 수질관리분야 참여기술인 : 정 선 구

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	덕곡천 외 2개소 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장작성 용역	19.05.15 20.11.09	190일 (6개월)	422,825	경상남도	한중 50% 한가람 30% 강동건설 20% 총 845,650
2	진도군 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시용역	19.07.31 21.07.30	453일 (15개월)	553,395	전라남도 진도군	한중 58% 우리종합 30% 천마 12% 진성(측량) 총 1,164,000
3	승당천(승당지구) 지방하천재 해예방사업 실시설계용역	19.08.27 20.09.21	141일 (5개월)	379,043	강원도 영월군	한중 70% 동서 30% 한울(측량) 총 666,220
4	이계천외 5개소 통합·집중형 오염지류 개선사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역	19.12.02 20.09.26	146일 (5개월)	522,599	경상북도 구미시	한중 55% 태성종합 30% 강산 15% 총 950,180
5	건지천 소하천정비종합계획 재 수립 및 소하천정비사업 실시 설계용역	20.04.01 21.03.31	332일 (11개월)	374,119	경기도 안성시	한중 100% 에이스(측량) 총 411,120
6	철곡지구 하천재해예방사업 실 시설계용역	20.04.27 21.02.20	293일 (10개월)	411,390	경상남도	한중 70% 우진 30% 총 587,700
7	구상·대두·천은·금마천 하 천기본계획 및 하천시설관리대 장 작성 용역	20.04.29 21.10.20	535일 (18개월)	313,390	전라남도	한중 55% 우영 30% 청명 15% 총 569,800
계		7 건	70개월 (292%)			

□ 수자원개발분야 실무기술인 : 박 민 재

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	금산군 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도작성 용역	20.02.13 22.02.01	639일 (21개월)	677,820	충청남도 금산군	한중 60% 천마 30% 서광 10% 총 1,129,700
계		1 건	21개월 (88%)			

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 신 국 진

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	낙동강권역 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역	19.05.16 20.11.05	186일 (6개월)	433,710	경상북도	한중 51% 청명 21% 강동 14% 현대 14% 부린(측량) 총 1,103,000
2	사계천 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역	20.04.16 21.07.09	432일 (14개월)	142,686	전라북도	한중 60% 한가람 40% 총 237,810
계		2 건	20개월 (83%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 강 지 훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	금산군 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도작성 용역	20.02.13 22.02.01	639일 (21개월)	677,820	충청남도 금산군	한중 60% 천마 30% 서광 10% 총 1,129,700
계		1 건	21개월 (88%)			

□ 도시계획분야 실무기술인 : 이 지 은

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당 사항 없음					
계		0 건	0개월 (0%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 장 재 은

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당 사항 없음					
계		0 건	0개월 (0%)			

4. 참여업체 : 동부엔지니어링(주), (주)진화기술공사, 강원길엔지니어링(주), (주)삼보기술단

□ 사업책임기술인 : (신희범)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	양수건설 타당성조사 용역 (영동지점)	19.11.29 ~ 21.03.28	20.05.04 ~ 21.03.28 (329일)	246,730	한국수력원자력 (주)	삼안90% 동부10% (2,467,300)
2	학산 자연재해위험개선지 구 정비사업 기본 및 실시 설계용역	20.02.14 ~ 20.12.09	20.05.04 ~ 20.12.09 (220일)	465,039	영광군	동부80% 우영20% 동원분담 (713,339)
3	영,섬진강권역 하천유역 수 자원관리계획 수립용역	20.04.14 ~ 22.09.30	20.05.04 ~ 22.09.30 (880일) 중복 730일	728,986	환경부	동부45% 케이지20% KCI20% 화신15% (1,619,970)
계			1,279일 (42.6개월)			

□ 수자원개발분야책임기술인 : (심석구)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	섬진강 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성용 역	14.07.21 ~ 20.09.15	20.05.04 ~ 20.09.15 (135일)	420,885	익산지방 국토관리청	이산42% 현대38% 진화20% 제일분담 한도분담 (3,075,000)
2	홍천군 북방면 구만자연재 해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	20.01.10 ~ 20.11.04	20.05.04 ~ 20.11.04 (185일)	95,731	홍천군	진화100% (95,731)
계			320일 (10.7개월)			

□ 토질지질분야책임기술인 : (강신국)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	영,섬진강권역 하천유역 수 자원관리계획 수립용역	20.04.14 ~ 22.09.30	20.05.04 ~ 22.09.30 (880일) 중복 730일	728,986	환경부	동부45% 케이지20% KCI20% 화신15% (1,619,970)
계			730일 (24.0개월)			

□ 상하수도분야책임기술인 : (도중호)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경산시 수도정비기본계획 (변경), 수도시설 기술진단 및 물수요관리 시행계획 수립용역 용역중지 2018.04.23	15.12.23 ~ 18.10.11	중복도제외 3개월이상 용역중지	258,673	경산시	건화45% 도화15% 삼보14% 청우13% 다산13% (1,847,670)
2	영덕군 풍수해저감종합계 획재수립용역	18.06.29 ~ 20.12.14	20.05.04 ~ 20.12.14 (225일)	94,800	영덕군	삼안69% 삼보19% 강동12% (790,000)
3	구미시 풍수해저감종합계 획(재수립) 및 재해지도 작 성용역	19.01.09 ~ 20.12.28	20.05.04 ~ 20.12.28 (239일)	191,777	구미시	삼안70% 삼보17% 강산13% (1,128,100)
4	제2차 경주시 자연재해저 감 종합계획수립 및 재해 지도 작성용역	19.04.25 ~ 21.04.13	20.05.04 ~ 21.04.13 (345일)	133,389	경주시	삼안70% 청명20% 삼보10% (1,333,898)
5	안동시 수도정비 기본계획 (변경)수립 용역	19.05.14 ~ 20.08.05	20.05.04 ~ 20.08.05 (94일)	334,440	안동시	건화70% 삼보30% (1,114,800)
6	압량차집관로 설치 및 용 성대중 곡관리 마을하수도 정비사업 실시설계용역 용역중지 2020.03.06	19.09.16 ~ 20.09.14	20.03.06 ~ 20.09.14 (193일)	139,414	경산시	건화40% 도화20% 세연18% 삼보12% 한주10% (1,161,790)
7	문경시 지방상수도 현대화 사업 기본 및 실시설계용 역	19.12.16 ~ 21.12.14	20.05.04 ~ 21.12.14 (590일)	793,500	한국수자원 공사	삼보30% 건화30% 청우20% 이산15% (2,645,000)
8	괴당 농어촌마을 하수도정 비공사 기본 및 실시설계 용역 용역중지 2020.03.03	20.02.24 ~ 20.12.19	20.03.03 ~ 20.12.19 (292일)	188,623	예천군	삼보100% (188,623)
계			1,978일 (65.9개월)			

□ 도시계획분야책임기술인 : (이종철)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	포항시 소하천정비종합계획 변경 및 지형도면고시 (남부권역)	17.07.26 ~ 21.02.28	20.05.04 ~ 21.02.28 (301일)	907,304	포항시	동부55% 한도35% 대성10% 아라분담 (2,134,079)
2	봉화군 소하천정비종합계획 (변경)수립 및 지형도면 고시용역(3차)-운곡천수계	18.06.27 ~ 20.12.12	20.05.04 ~ 20.12.12 (223일)	720,678	봉화군	동부58% 동성22% 동진20% 탄탄분담 (1,411,828)
3	부산에코델타시티 수질개 선 실행방안 수립용역 용역중지 2019.10.02	18.07.30 ~ 20.10.09	중복도제외	258,024	한국 수자원공사	동부70% 동해30% 동성분담 (408,503)
4	인천 검암역세권 공공주택 지구 조사설계용역	19.05.13 ~ 25.05.10	20.05.04 ~ 25.05.10 (1,833일) 중복730일	187,147	인천 도시공사	동명35% 도담30% 삼안25% 제일10% 동부분담 (3,898,900)
계			1,254 (41.8개월)			

□ 수질관리분야책임기술인 : (김충래)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	지방도408호선 무이-생곡 간 도로 확포장공사 실시 설계용역	19.06.07 ~ 21.01.26	20.05.04 ~ 21.01.26 (268일)	343,253	강원도	극동80% 강원길14% 고려6% 대암분담 (2,875,868)
2	고성군(북천수계)소하천정 비종합계획 재수립을 위한 전략환경영향평가용역	19.03.29 ~ 20.09.22	20.05.04 ~ 20.09.22 (142일)	88,143	고성군	강원길100% (88,143)
계			410일 (13.7개월)			

□ 수자원개발분야참여기술인 : (장한무)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	지방도408호선 무이-생곡 간 도로 확포장공사 실시 설계용역	19.06.07 ~ 21.01.26	20.05.04 ~ 21.01.26 (268일)	343,253	강원도	극동80% 강원길14% 고려6% 대암분담 (2,875,868)
2	소하천(도계천)정비사업 실 시설계용역	20.02.13 ~ 20.12.08	20.05.04 ~ 20.12.08 (219일)	103,270	춘천시	강원길100% (103,270)
계			487일 (16.2개월)			

□ 토질지질분야참여기술인 : (이학규)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	석문산단 인입철도 타당성 조사 및 기본계획	19.11.18 ~ 20.11.11	20.05.04 ~ 20.11.11 (192일)	583,777	국토교통부	서영36% 동부25% 제일13% 신성13% 동해13% 대성분담 알파분담 (2,770,000)
2	호남선 안평~장성 및 경전 선 보성~명봉 등 4개소 재해예방공사 실시설계용 역	20.03.04 ~ 20.12.02	20.05.04 ~ 20.12.02 (213일)	481,422	한국철도 시설공단	동부100% 도진분담 삼우분담 (680,240)
계			405일 (13.5개월)			

□ 상하수도분야참여기술인 : (김순식)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계						

□ 도시계획분야참여기술인 : (강병운)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	OO지구 GB해제 및 도시개발구역지정, 개발계획수립용역 <u>용역중지 2020.02.01</u>	19.06.14 ~ 20.12.04	중복도제외 3개월이상 용역중지	302,868	화성 도시공사	동부34% 화신66% (890,790)
2	안성시 자연재해저감종합계획 재수립용역	19.10.16 ~ 21.10.14	20.05.04 ~ 21.10.14 (529일)	482,427	안성시	동부60% 경동40% (804,045)
3	수원시 도로건설관리계획 수립용역	19.10.31 ~ 21.01.30	20.05.04 ~ 21.01.30 (272일)	78,176	수원시	동부30% 동성70% (260,588)
4	하수도정비기본계획 변경수립 용역	20.01.07 ~ 21.06.29	20.05.04 ~ 21.06.29 (422일)	274,461	가평군 하수도사업소	동부30% 건양50% 화신20% (914,871)
5	영,섬진강권역 하천유역수자원관리계획 수립용역	20.04.14 ~ 22.09.30	20.05.04 ~ 22.09.30 (880일) 중복 730일	728,986	환경부	동부45% 케이지20% KCI20% 화신15% (1,619,970)
6	물재이용(빗물,중수도)시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	20.04.27 ~ 21.02.20	20.05.04 ~ 21.02.20 (293일)	197,604	오산시 환경사업소	동부60% 도화40% (329,340)
계			2,246일 (74.9개월)			

□ 수질관리분야참여기술인 : (박진배)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	춘천시 소하천정비종합 계획(변경) 수립 전략환 경영향평가용역(남면)	19.07.04 ~ 21.07.02	20.05.04 ~ 21.07.02 (425일)	99,666	춘천시	진화100% (99,666)
계			425일 (14.2개월)			

□ 수자원개발분야실무기술인 : (이광민)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계						

□ 토질지질분야실무기술인 : (손민)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	국도1호선 전주 대흥교 차로 개선 등 2개공사 실시설계용역	19.12.12 ~ 20.12.05	20.05.04 ~ 20.12.05 (216일)	417,299	익산지방 국토관리청	진우60% 진화40% 동서분담 참분담 (1,088,318)
계			216일 (7.2개월)			

□ 상하수도분야실무기술인 : (박종현)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계						

□ 도시계획분야실무기술인 : (차민철)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계						

□ 수질관리분야실무기술인 : (진익선)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계						

5. 참여업체 : 극동엔지니어링(주), (주)국일건설엔지니어링, (주)성우엔지니어링종합건축사사무소

□ 사업책임기술인 : 김 종 주

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	구월지구 우수저류시설 설치사업 실시설계 용역	20.03.24 ~20.11.18	20.05.04 ~20.11.18 (6.6개월)	188,592	인천광역시 남동구	평화+극동+글로벌 = 60 : 40 : 측량 총용역비:471,480
2	중촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획 재수립, 기본 및 실시설계 용역	20.05.11 ~21.05.10	공고일 이후 착수분 해당없음	281,391	조달청 (진주시)	극동+정도+서화 = 70 : 30 : 측량 총용역비:401,988
계			6.6개월			

□ 수자원개발분야 책임기술인 : 이 춘 협

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	낙동강 강변자연문화 경관도로사업 실시설계용역	18.07.18 ~20.10.23	19.04.25 이후 3개월이상 중지중	510,317	경상남도 양산시	극동+서화 = 70 : 30 총용역비:729,025
2	수하3 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.05.11 ~21.01.05	공고일 이후 착수분 해당없음	202,378	강원도 평창군	삼안+고려+극동+강원길+ 서윤 = 35 : 25 : 20 : 20 : 측량 : 지질 총용역비:1,011,890
3	도시하천유역(동천) 종합치수계획 수립용역	15.09.30 ~20.08.30	20.05.04 ~20.08.30 (3.9개월)	134,349	국토교통부	이산+현대+극동+전북대 = 80 : 10 : 10 : 분담 총용역비:1,343,490
4	달천 상류권역(상류구간) 하천기본계획 (변경) 및 하천시설관리대장	16.09.01 ~22.08.10	20.05.04 ~22.08.10 (24.0개월)	508,950	원주지방 국토관리청	도화+이산+극동 +신한+바른땅 = 43 : 42 : 15 : 측량(2) 총용역비:3,393,000
계			27.9개월			

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 박 근 태

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	남구 도시첨단산단(지방) 진입도로 기본 및 실시설계용역	18.06.21 ~19.06.20	19.02.25 이후 3개월이상 중지중	346,971	광주광역시	극동+양광 = 70 : 30 총용역비:495,674
2	지방도408호선 무이~생곡간 도로확·포장공사 실시설계용역	19.06.07 ~21.01.26	20.05.04 ~21.01.26 (8.9개월)	2,380,694	강원도	극동+강원길+고려+대암 = 80 : 14 : 6 : 측량 : 지질 총용역비:2,875,868
3	낙동강 강변자연문화 경관도로사업 실시설계용역	18.07.18 ~20.10.23	19.04.25 이후 3개월이상 중지중	510,317	경상남도 양산시	극동+서화 = 70 : 30 총용역비:729,025
4	대덕댐 타당성조사를 위한 지질 재료원조사 용역	15.12.02 ~21.05.20	17.10.16 이후 3개월상 중지중	145,881	한국 수자원공사	극동+진화 = 65 : 35 총용역비:224,433
계			8.9개월			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 민 경 원

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	사창·수밀천 하천기본계획(재수립) 및 하천재해예방사업 실시설계용역	19.12.05 ~20.11.28	20.05.04 ~20.11.28 (6.9개월)	155,045	강원도 화천군	극동+국일 = 70 : 30 총용역비:516,818
계			6.9개월			

□ 도시계획분야 책임기술인 : 고 희 선

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당사항 없음”					
계			0.0개월			

□ 수질관리분야 책임기술인 : 김 성 곤

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	사창·수밀천 하천기본계획(재수립) 및 하천재해예방사업 실시설계용역	19.12.05 ~20.11.28	20.05.04 ~20.11.28 (6.9개월)	361,772	강원도 화천군	극동+국일 = 70 : 30 총용역비:516,818
2	중촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획 재수립, 기본 및 실시설계 용역	20.05.11 ~21.05.10	공고일 이후 착수분 해당없음	281,391	조달청 (진주시)	극동+정도+서화 = 70 : 30 : 측량 총용역비:401,988
3	영종도 해저송수관로 건설공사 기본 및 실시설계 용역	18.01.12 ~20.10.31	19.06.19 이후 3개월이상 중지중	540,108	인천광역시 상수도 사업본부	동성+도화+극동+장원+ 드림+도담 = 36 : 32 : 27 : 5 : 전기 : 측량지질 총용역비:2,000,400
4	가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업 기본 및 실시설계용역	18.07.23 ~19.07.22	19.03.24 이후 3개월이상 중지중	609,850	인천광역시 종합 건설본부	도화+극동+한서+이산 = 50 : 50 : 지질 : 총용역비:1,219,700
5	2035 인천 수도정비기본계획 수립 용역	19.05.20 ~20.11.09	20.05.04 ~20.11.09 (6.3개월)	332,100	인천광역시 상수도 사업본부	도화+장원+건화+극동 = 40 : 25 : 20 : 15 총용역비:2,214,000
6	낙동밀양 낙동강하구언권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가용	17.12.27 ~20.12.10	20.05.04 ~20.12.10 (7.3개월)	161,212	부산지방 국토관리청	신성+극동 = 60 : 40 총용역비:403,032
7	산동~상덕간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역	19.12.06 ~21.11.24	20.05.04 ~21.11.24 (19.0개월)	65,068	충청남도	한맥+극동+대한 = 70 : 15 : 15 총용역비:433,787
8	남일고은-청주상당 도로건설공사 등 2건 소규모환경영향평가 용역	18.10.11 ~20.12.24	20.05.04 ~20.12.24 (7.8개월)	140,809	대전지방 국토관리청	단독 총용역비:149,809
9	남동국가산업단지 재생시행계획 환경영향평가 용역	19.08.20 ~20.08.18	20.05.04 ~20.08.18 (3.5개월)	183,306	인천광역시	단독 총용역비:183,306
계			50.8개월			

□ 수자원개발분야 참여기술인 : 한 수 영

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	지방도408호선 무이~생곡간 도로확·포장공사 실시설계용역	19.06.07 ~21.01.26	20.05.04 ~21.01.26 (8.9개월)	2,380,694	강원도	극동+강원길+고려+대암 = 80 : 14 : 6 : 측량 : 지질 총용역비:2,875,868
2	군도6호선(진점~수동) 도로개설공사 실시설계용역	19.06.05 ~20.12.03	20.05.04 ~20.12.03 (7.1개월)	834,471	경기도 남양주시	극동+동해+선영+ 테크피아 = 75: 25 : 측량 : 지반 총용역비:1,112,628
3	정읍시 자연재해저감종합계획 재수립용역	19.04.22 ~21.04.10	20.05.04 ~21.04.10 (11.4개월)	540,754	조달청 (정읍시)	극동+천마+보원 = 60 : 20 : 20 총용역비:901,258
4	사창·수밀천 하천기본계획(재수립) 및 하천재해예방사업 실시설계용역	19.12.05 ~20.11.28	20.05.04 ~20.11.28 (6.9개월)	361,772	강원도 화천군	극동+국일 = 70 : 30 총용역비:516,818
5	구월지구 우수저류시설 설치사업 실시설계 용역	20.03.24 ~20.11.18	20.05.04 ~20.11.18 (6.6개월)	188,592	인천광역시 남동구	평화+극동+글로벌 = 60 : 40 : 측량 총용역비:471,480
계			41.1개월			

□ 토질.지질분야 참여기술인 : 신 성 윤

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	지방도408호선 무이~생곡간 도로확·포장공사 실시설계용역	19.06.07 ~21.01.26	20.05.04 ~21.01.26 (8.9개월)	2,380,694	강원도	극동+강원길+고려+대암 = 80 : 14 : 6 : 측량 : 지질 총용역비:2,875,868
2	경인고속도로 일반화 도로개량공사 (5공구) 기본 및 실시설계 용역	19.06.28 ~20.12.26	20.05.04 ~20.12.26 (7.9개월)	839,003	인천광역시	극동+동해+상지+이호 = 84 : 16 : 건축 : 전기,통신,소방 총용역비:998,814
3	평강천 평강지구 하천환경정비사업 실시설계 용역	19.06.05 ~21.05.24	20.05.04 ~21.05.24 (12.8개월)	835,112	부산지방 국토관리청	극동+동성+토아+동일 = 80 : 20 : 측량 : 총용역비:1,043,891
계			29.6개월			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 안 병 호

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	사창·수밀천 하천기본계획(재수립) 및 하천재해예방사업 실시설계용역	19.12.05 ~20.11.28	20.05.04 ~20.11.28 (6.9개월)	361,772	강원도 화천군	극동+국일 = 70 : 30 총용역비:516,818
2	중촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획 재수립, 기본 및 실시설계 용역	20.05.11 ~21.05.10	공고일 이후 착수분 해당없음	281,391	조달청 (진주시)	극동+정도+서화 = 70 : 30 : 측량 총용역비:401,988
계			6.9개월			

□ 도시계획분야 참여기술인 : 한 상 규

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경인고속도로 일반화 도로개량공사 (5공구) 기본 및 실시설계 용역	19.06.28 ~20.12.26	20.05.04 ~20.12.26 (7.9개월)	839,003	인천광역시	극동+동해+상지+이호 = 84 : 16 : 건축 : 전기,통신,소방 총용역비:998,814
2	연천IC 연결도로 개설공사외 2개소 기본 및 실시설계용역	20.02.25 ~21.02.24	20.05.04 ~21.02.24 (9.9개월)	287,801	경기도 연천군	용마+극동+도화 +예당+세종 = 40 : 30 : 30 : 측량 : 지질 총용역비:959,338
3	정읍시 자연재해저감종합계획 재수립용역	19.04.22 ~21.04.10	20.05.04 ~21.04.10 (11.4개월)	540,754	조달청 (정읍시)	극동+천마+보원 = 60 : 20 : 20 총용역비:901,258
4	군포시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	19.06.24 ~20.10.15	20.05.04 ~20.10.15 (5.5개월)	327,906	조달청 (군포시)	극동+벽산 = 70 : 30 총용역비:468,438
5	동창천 운문지구 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	20.05.11 ~21.03.06	공고일 이후 착수분 해당없음	173,881	경상북도 청도군	화신+보람+현대 +극동+동아+현대 = 35 : 30 : 25 : 10 : 측량 : 지질 총용역비:1,738,819
6	인천대학교 스마트캠퍼스 개발계획 및 실시계획 변경	20.04.23 ~21.02.16	20.05.04 ~21.02.16 (9.6개월)	87,154	인천대학교	단독 총용역비:87,154
계			44.3개월			

□ 수질관리분야 참여기술인 : 최 승 희

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	사창·수밀천 하천기본계획(재수립) 및 하천재해예방사업 실시설계용역	19.12.05 ~20.11.28	20.05.04 ~20.11.28 (6.9개월)	155,045	강원도 화천군	극동+국일 = 70 : 30 총용역비:516,818
계			6.9개월			

6. 참여업체 : (주)건화, (주)서광건설엔지니어링, (주)케이씨아이, (주)청솔엔지니어링, (주)서경엔지니어링

☐ 사업책임기술인 : 이 충 희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	인제군 소하천 정비종합계획(변경) 및 지형도면고시 용역-2권역(남면,기린면,상남면)	2014.06.20~ 2017.06.03 과업중지 2017.02.22	102일 (미산입) 3개월이상 중지중	693,788	강원도 인제군	건화:51% 화신:44% 효성:5% 분담:성진(측량) 총계약금액 1,751,200(천원)
2	김포고촌 기업형 임대주택 공급 촉진지구 교통영향평가 및 사전 재해영향성검토(개발사업) 용역	2016.10.06~ 2018.04.05 과업중지 2017.01.03	457일 (미산입) 3개월이상 중지중	242,815	한국토지주 택공사	건화:100% 총계약금액 242,815(천원)
3	소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	2019.01.22~ 2020.08.23	112일 (3.74개월)	520,060	경상북도 성주군	건화:42% 다산:38% 보람:20% 분담:무림 (측량(SI)) 총계약금액 1,547,800(천원)
4	의왕시 자연재해저감 종합계획 재수립	2019.03.11~ 2020.08.31	120일 (4.00개월)	280,093	경기도 의왕시	건화:45% 평화:55% 총계약금액 622,430(천원)
5	태백시 자연재해저감종합계획 재수립 용역	2019.06.05~ 2021.06.03	396일 (13.20개월)	375,265	강원도 태백시	건화:55% 서광:45% 총계약금액 682,300(천원)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
6	연천군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	2019.11.19~ 2021.05.18	380일 (12.67개월)	278,400	경기도 연천군	건화:30% 케이지:41% 서광:29% 분담: 라이브라(측량) 총계약금액 1,000,000(천원)
7	괴산군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	2020.01.09~ 2022.01.07	614일 (20.47개월)	604,450	충청북도 괴산군	건화:50% 영진:35% KCI:15% 총계약금액 1,208,900(천원)
계		5건	54.07개월 (1,622일)	※과업기간(24개월) 대비 225.29% (3.00점)		

□ 수자원개발분야 책임기술인 : 이 성 태

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	갯밭이천 등 43개소 소하천 정비종합계획(재수립) 용역	2018.05.17~ 2020.03.16 과업중지 2019.12.05	103일 (미산입) 3개월이상 중지중	689,884	경기도 남양주시	건화:74% 동명:15% 강동:11% 테크피아 (분담:측량) 총계약금액 1,223,300(천원)
2	초강권역 하천기본계획 및 하천 시설관리대장작성용역	2018.05.18~ 2021.05.01	363일 (12.10개월)	503,470	대전지방국 토관리청	건화:22% 도화:58% 극동:10% 경호:10% 신향항업 (분담:측량) 총계약금액 2,699,400(천원)
3	낙동강 하류 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	2018.06.21~ 2022.05.30	757일 ※당해용역 적용기간 (730일)	525,103	부산지방국 토관리청	건화:13.3% 삼안:64.5% 신명:11.1% 다산:11.1% 분담:도진(측량) 대지(연안조사, 항공측량) 총계약금액 5,082,000(천원)
4	문산천 등 2개하천 지방하천정 비사업 실시설계용역	2018.08.01~ 2019.11.30 과업중지 2019.08.09	114일 (미산입) 3개월이상 중지중	359,200	경기도청 북부청사	건화:40% 평화:30% 동명:30% 테크피아 (분담:측량,토질) 총계약금액 1,186,000(천원)
계		2건	36.10개월 (1,093일)	※과업기간(24개월) 대비 150.42% (4.00점)		

□ 토질지질분야 책임기술인 : 박 철 응

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	법평 자연재해위험개선지구 정비 사업 실시설계 용역	2020.03.26~ 2020.09.21	141일 (4.70개월)	263,473	경상남도 산청군	건화:70% 하우:30% 총계약금액 376,390(천원)
계		1건	4.70개월 (141일)	※과업기간(24개월) 대비 19.58% (4.00점)		

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김 진 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2030춘천 도시기본계획 및 도시 관리계획(재정비)수립 용역	2015.05.15~ 2018.12.11	※준공용역 CEMS미처리	417,907	강원도 춘천시	한중:70% 서광:23% 서경:7% 총계약금액 1,816,990(천원)
2	춘천시 차집관로 성능개선을 위 한 기본 및 실시설계 용역	2019.04.26~ 2020.02.19 과업중지 2019.11.01	111일 (미산입) 3개월이상 중지중	431,902	강원도 춘천시 상하수도 사업소	한중:50% 서광:44.7% 청솔:5.3% 분담:서광(측량) 총계약금액 1,020,300(천원)
3	제주김녕 공공주택지구 조사설계 용역 ※본용역: 19.05.21~22.05.20 ※관리용역: 22.05.21~25.05.20	2019.05.21~ 2022.05.20 관리용역 제외	747일 ※당해용역 적용기간 (730일)	165,365	한국토지 주택공사	유신:55% 동일:30% 서광:15% 분담:한빛(건축) 총계약금액 1,218,232(천원)
4	태백시 자연재해저감종합계획 재 수립 용역	2019.06.05~ 2021.06.03	396일 (13.20개월)	307,035	강원도 태백시	건화:55% 서광:45% 총계약금액 682,300(천원)
5	대전산업단지 재생사업(전면수용 구역) 조사설계용역 ※본용역: 19.06.24~20.06.23 ※관리용역: 20.06.24~21.12.31	2019.06.24~ 2020.06.23 관리용역 제외	51일 (미산입) 잔여기간 3개월미만	73,180	한국토지 주택공사	유신:80% 서광:20% 총계약금액 365,900(천원)
계		2건	37.20개월 (1,126일)	※과업기간(24개월) 대비 155.00% (4.00점)		

□ 도시계획분야 책임기술인 : 이 금 영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	여수시 자연재해저감 종합계획 재수립용역	2020.04.20~ 2021.10.11	526일 (17.54개월)	171,864	전라남도 여수시	삼안:50% 하이콘:30% KCI:20% 총계약금액 859,320(천원)
계		1건	17.54개월 (526일)	※과업기간(24개월) 대비 73.08% (4.00점)		

□ 수질관리분야 책임기술인 : 임 동 락

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	철암천 하천재해예방공사 실시설 계용역	2018.06.22~ 2020.12.30	241일 (8.04개월)	267,588	강원도	이산:55% 서광:45% 총계약금액 594,640(천원)
2	춘천시 차집관로 성능개선을 위 한 기본 및 실시설계 용역	2019.04.26~ 2020.02.19 과업중지 2019.11.01	111일 (미산입) 3개월이상 중지중	431,902	강원도 춘천시 상하수도 사업소	한중:50% 서광:44.7% 청솔:5.3% 분담:서광(측량) 총계약금액 1,020,300(천원)
3	철원군 하수도정비 기본계획(변 경) 수립 용역	2019.11.12~ 2021.05.04	366일 (12.20개월)	190,830	강원도 철원군 상하수도 사업소	도화:50% 화신:35% 서광:15% 총계약금액 1,272,200(천원)
4	원지천 하천기본계획수립 및 실 시설계용역	2020.04.01~ 2021.09.22	507일 (16.90개월)	72,600	경상남도	삼안:60% 한가람:17% 하존:13% 서광:10% 총계약금액 726,000(천원)
계		3건	37.14개월 (1,114일)	※과업기간(24개월) 대비 154.75% (4.00점)		

□ 수자원개발분야 참여기술인 : 김 성 현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	임동소하천 정비사업 실시설계 용역	2019. 12. 20~ 2020. 10. 14	164일 (5.47개월)	136,859	충청남도 공 주시	KCI:51% 건화:49% 분담:제온(측량) 총계약금액 315,880(천원)
2	섬진강 오수천 및 순창권역 하 천기본계획 전략환경영향평가용 역	2020. 03. 23~ 2021. 03. 22	323일 (10.77개월)	60,527	익산지방 국토관리청	홍익:50% 삼안:35% KCI:15% 총계약금액 403,515(천원)
3	화전소하천 정비사업 실시설계 용역	2020. 03. 26~ 2020. 12. 20	231일 (7.70개월)	100,012	경상북도 영 덕군	삼안:60% KCI:40% 분담:대산(측량) 도진(토질) 총계약금액 378,620(천원)
4	미호천 여천지구 등 3개소 하천 정비사업 실시설계용역	2020. 03. 30~ 2021. 09. 20	505일 (16.84개월)	289,154	대전지방 국토관리청	평화:70% KCI:30% 분담:글로벌(측량) 세종(토질) 총계약금액 1,271,820(천원)
계		4건	40.77개월 (1,223일)	※과업기간(24개월) 대비 169.88% (2.00점)		

□ 토질지질분야 참여기술인 : 김 영 근

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	한천(용문지구) 외 1개소 하천재 해예방사업 실시설계용역	2019.06.13~ 2020.12.03	214일 (7.14개월)	640,633	경상북도	건화:65% 강산:35% 분담:석우 (측량,토질) 총계약금액 1,410,000(천원)
2	우곡천(우곡지구) 외 2개소 하천 재해예방사업 실시설계용역	2019.06.13~ 2020.12.03	214일 (7.14개월)	493,238	경상북도	건화:65% 강산:35% 분담:석우 (측량,토질) 총계약금액 1,148,000(천원)
3	평해남대천 재해복구공사 실시설 계 용역	2019.12.18~ 2020.12.16	227일 (7.57개월)	647,101	경상북도	건화:70% 강동:30% 분담:정도(측량) 석우(토질) 총계약금액 1,517,980(천원)
계		3건	21.84개월 (655일)	※과업기간(24개월) 대비 91.00% (2.00점)		

□ 상하수도분야 참여기술인 : 한 상 연

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	고창 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2019.05.09~ 2020.05.07 과업중지 2019.09.20	231일 (미산입) 3개월이상 중지중	543,830	전라북도 고창군	건화:70% 명성:30% 총계약금액 776,900(천원)
2	제2하수처리장 에너지자립화사 업 기본 및 실시설계 용역	2019.05.13~ 2020.05.11 과업중지 2019.07.15	302일 (미산입) 3개월이상 중지중	740,292	광주광역시	건화:60% 평화:40% 분담:서진(지질) 총계약금액 1,259,000(천원)
3	태백시 자연재해저감종합계획 재 수립 용역	2019.06.05~ 2021.06.03	396일 (13.20개월)	375,265	강원도 태백시	건화:55% 서광:45% 총계약금액 682,300(천원)
4	밀양시 나노융합국가산업단지 완 충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	2019.07.01~ 2020.06.29 과업중지 2019.09.23	281일 (미산입) 3개월이상 중지중	533,043	한국환경공 단	건화:70% 경화:30% 총계약금액 761,490(천원)
5	연천군 소규모 공공시설 안전점 검 및 정비계획수립 용역	2019.11.19~ 2021.05.18	380일 (12.67개월)	278,400	경기도 연천군	건화:30% 케이지:41% 서광:29% 분담: 라이브라(측량) 총계약금액 1,000,000(천원)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
6	양서우회도로 개설사업 실시설계 용역	2019.11.28~ 2020.08.25	114일 (3.80개월)	220,132	경기도 양평군	건화:100% 분담: 테크피아(지질) 총계약금액 237,457(천원)
7	안동시 안기천 생태하천 복원사 업 소하천정비종합계획 수립 및 실시설계 용역	2020.04.13~ 2021.04.12	344일 (11.47개월)	535,549	한국수자원 공사	건화:70% 주하:30% 분담:테크피아 (측량,토질) 총계약금액 930,000(천원)
계		4건	41.14개월 (1,234일)	※과업기간(24개월) 대비 171.42% (2.00점)		

□ 도시계획분야 참여기술인 : 박 주 연

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2025년 정선 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.14~ 2021.06.12	405일 (13.50개월)	189,904	강원도 정선군	도화:60% 서광:20% 삼경:20% 총계약금액 949,520(천원)
2	대전산업단지 재생사업(전면수용 구역) 조사설계용역 ※본용역: 19.06.24~20.06.23 ※관리용역: 20.06.24~21.12.31	2019.06.24~ 2020.06.23 관리용역 제외	51일 (미산입) 잔여기간 3개월미만	73,180	한국토지 주택공사	유신:80% 서광:20% 총계약금액 365,900(천원)
3	광역 해양관광복합지구(해중경 관) 시범사업 기본 및 실시설계 용역	2019.11.07~ 2020.09.01	121일 (4.04개월)	191,274	강원도 고성군	도화:83.5% 서광:16.5% 분담:미래(해양) 제이엠(측량, 지질) 엠프래닝(건축) 총계약금액 1,482,400(천원)
4	강원카지노.리조트 조성사업 지 역개발사업구역 지정 및 실시계 획 승인 용역	2019.11.08~ 2020.08.03	92일 (3.07개월)	253,140	(주) 강원랜드	도화:70% 서광:30% 총계약금액 843,800(천원)
계		3건	20.60개월 (618일)	※과업기간(24개월) 대비 85.83% (2.00점)		

□ 수질관리분야 참여기술인 : 박 창 기

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	태백시 자연재해저감종합계획 재 수립 용역	2019.06.05~ 2021.06.03	396일 (13.20개월)	307,035	강원도 태백시	건화:55% 서광:45% 총계약금액 682,300(천원)
2	정선군 친수하천조성 기본계획 수립용역	2019.10.31~ 2020.08.25	114일 (3.80개월)	167,033	강원도 정선군	서광:100% 총계약금액 167,033(천원)
계		2건	17.00개월 (510일)	※과업기간(24개월) 대비 70.84% (2.00점)		

☐ 수자원개발분야 실무기술인 : 최 향 기

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-개월 (-일)	※과업기간(24개월) 대비 0.00% (1.00점)		

☐ 토질지질분야 실무기술인 : 이 민 정

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-개월 (-일)	※과업기간(24개월) 대비 0.00% (1.00점)		

☐ 상하수도분야 실무기술인 : 이 한 길

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-개월 (-일)	※과업기간(24개월) 대비 0.00% (1.00점)		

□ 도시계획분야 실무기술인 : 김 대 하

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	안동시 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2019.05.14~ 2020.08.05	94일 (3.14개월)	780,360	경상북도 안동시	건화:70% 삼보:30% 총계약금액 1,114,800(천원)
계		1건	3.14개월 (94일)	※과업기간(24개월) 대비 13.08% (1.00점)		

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이 도 형

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-개월 (-일)	※과업기간(24개월) 대비 0.00% (1.00점)		

7. 참여업체 : (주)도화엔지니어링, (주)삼경, (주)동남엔지니어링

■ 사업책임기술인 : 김주성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대구광역시 빗물펌프장 개선 및 현대화 기본계획 용역 종지일 2020.03.04	2019.07.29~ 2020.07.27 (12개월)	4.8개월	498,905	대구광역시	※공동도급: (주)도화:47% (주)제일:23% (주)한도:17% (주)한백:13% ※총계약금액: 1,061,500천원
2	정생.금동.구완천 하천기본계획 수립(변경) 용역	2020.04.10~ 2021.10.01 (17개월)	17.1개월	301,665	대전광역시	※공동도급 (주)도화:70% (주)신화:30% ※총계약금액: 430,950천원
3	하남교산 공공주택지구 재해영향평가용역	2020.04.17~ 2021.10.16 (18개월)	17.6개월	309,800	한국토지주택 공사	※도화단독 100% ※총계약금액: 309,800천원
계			39개월			

■ 수자원개발분야 책임기술인 : 최명헌

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	가곡천 하천기본계획 수립 및 하천시설 관리대장 작성용역	2020.04.22~ 2021.04.16	11.5개월	209,908	강원 도청	※공동도급 (주)화신:65% (주)삼경:35% ※분담이행 삼안측지 ※총계약금액: 744백만원
계			11개월			

■ 토질·지질분야 책임기술인 : 정재성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	충주시 소하천정비종합계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역(북부권) 중지일 2016.07.28	2014.09.04~ 2017.04.20 (31개월)	- 3개월이상 중지용역	1,484,323	충주시	※공동도급 (주)도화:70% (주)지명:30% ※분담이행(주) 창민 ※총계약금액: 2,578,000천원
2	경산시 수도정비기본계획(변경), 수도시설 기술진단 및 물수요관리 시행계획수립 용역 중지일 2018.04.23	2015.12.23~ 2018.10.11 (33개월)	- 3개월이상 중지용역	277,150	경산시	※공동도급 (주)건화:45% (주)도화:15% (주)삼보:14% (주)다산:13% (주)청우:13% ※총계약금액: 1,847,670천원
3	장성군 풍수해저감 종합계획 재수립용역	2019.01.18~ 2021.01.16 (24개월)	8.5개월	623,718	장성군	※공동도급: (주)도화:61% (주)동아:13% (주)우리:13% (주)원우:13% ※총계약금액: 1,022,490천원
4	영양군 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도 작 성 용역	2019.04.23~ 2021.04.21 (24개월)	11.7개월	900,340	영양군	※공동도급: (주)도화:70% (주)한도:10% (주)현대기술:1 0% (주)주하:10% ※총계약금액: 1,286,200천원
5	강남천 하천기본계획(변경) 및 지방하천정비사업 실 시설계용역	2019.06.18~ 2020.12.08 (17개월)	7.2개월	568,003	고창군	※공동도급: (주)도화:51% (주)국성:49% ※분담이행: (주)해강 ※총계약금액: 1,452,147천원
6	대구광역시 빗물펌프장 개선 및 현대화 기본계획 용 역 중지일 2020.03.04	2019.07.29~ 2020.07.27 (12개월)	4.8개월	498,905	대구광역시	※공동도급: (주)도화:47% (주)제일:23% (주)한도:17% (주)한백:13% ※총계약금액: 1,061,500천원
7	정릉천 유지용수 추가공급 기본 및 실시설계 용역	2020.04.27~ 2021.02.20 (9개월)	9.7개월	182,000	서울특별시 동대문구	※공동도급 (주)도화:70% (주)동해종합:3 0%

연 번	용 자 명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
						※총계약금액: 260,000천원
	계		41.9개월			

■ 상하수도분야 책임기술인 : 김남술

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	남서권역 도시개발사업 조사설계용역	2016.02.19~ 2020.12.31 (58개월)	8.0개월	2,833,346	SH공사	※공동도급 (주)동명:40% (주)도화:30% (주)삼안:30% ※총계약금액: 9,444,488천원
2	하동군 관리계획(재정비) 결정(변경) 수립용역 중지일 2019.05.22	2016.05.25~ 2020.04.07 (46개월)	- 3개월이상 중지용역	366,548	하동군	※공동도급 (주)도화:47% (주)한성:45% (주)동아:8% ※분담이행(주) 아세아 ※총계약금액: 886,240천원
3	장수군 풍수해저감종합계획 재수립용역	2018.06.11~ 2020.10.11 (28개월)	5.3개월	555,900	장수군	※공동도급 (주)도화:51% (주)국성:49% ※총계약금액: 1,090,000천원
4	의정부시 풍수해저감종합계획 재수립 용역 중지일 2019.11.12	2018.07.18~ 2020.11.17 (28개월)	- 3개월이상 중지용역	291,720	의정부시	※공동도급 (주)도화:60% (주)KG:30% (주)보람:10% ※총계약금액: 486,200천원
5	포항시 풍수해저감종합계획 재수립 용역	2018.07.25~ 2020.09.12 (25개월)	4.3개월	759,038	포항시	※공동도급 (주)도화:70% (주)한도:20% (주)현대기술:10% ※총계약금액: 1,084,340천원
6	청주 에어로폴리스 2지구 조성사업 조사설계(변경)용역	2018.09.11~ 2020.12.31 (27개월)	8.0개월	316,316	충북개발공사	※공동도급 (주)도화:70% (주)영진:30% ※총계약금액: 451,880천원
7	광양시 풍수해저감 종합계획 재수립용역	2018.09.19~ 2020.09.18 (24개월)	4.5개월	420,000	광양시	※공동도급 (주)도화:70% (주)한기:30% ※총계약금액: 600,000천원
8	고흥군 풍수해저감 종합계획 재수립 용역	2018.09.19~ 2020.09.17 (24개월)	4.5개월	677,659	고흥군	※공동도급 (주)도화:66% (주)원우:19% (주)동아:15%

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
						※총계약금액: 1,026,757천원
9	거제장목관광단지 조성사업 조사설계용역 중지일 2019.02.18	2018.11.03~ 2019.07.13 (8개월)	- 3개월이상 중지용역	1,253,834	경남개발공사	※공동도급: (주)도화:54% (주)경화:26% (주)한성:20%※ 분담이행 (주)신화 ※총계약금액: 2,576,185천원
10	화전 지구단위 종합복구사업 기본 및 실시설계 용역 중지일 2019.07.08	2019.01.15~ 2020.05.26 (16개월)	- 3개월이상 중지용역	556,165	영덕군	※공동도급: (주)도화:61% (주)건화:29% (주)주하:10% ※분담이행: (주)현대기술 (주)강산 ※총계약금액: 1,303,170천원
11	장성군 풍수해저감 종합계획 재수립용역	2019.01.18~ 2021.01.16 (24개월)	8.5개월	623,718	장성군	※공동도급: (주)도화:61% (주)동아:13% (주)우리:13% (주)원우:13% ※총계약금액: 1,022,490천원
12	의정부 장기미집행시설 및 도시관리계획 재정비 용역	2019.01.21~ 2021.01.02 (23개월)	8.1개월	382,803	의정부시	※공동도급: (주)도화:47% (주)동명:35% (주)건화:18% ※총계약금액: 814,475천원
13	영양군 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	2019.04.23~ 2021.04.21 (24개월)	11.7개월	900,340	영양군	※공동도급: (주)도화:70% (주)한도:10% (주)현대기술:10% (주)주하:10% ※총계약금액: 1,286,200천원
14	문경역세권 도시개발사업 용역	2019.04.23~ 2021.08.01 (27개월)	15.1개월	798,558	문경시	※공동도급: (주)도화:50% (주)경호:20% (주)명성:20% (주)청우:10% ※분담이행: (주)청우이앤씨

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
						※총계약금액: 1,792,500천원
15	예산군 자연재해저감종합계획(재수립) 용역	2019.05.02~ 2021.04.20 (23개월)	11.7개월	639,220	예산군	※공동도급: (주)도화:62% (주)보람:25% (주)경동:13% ※총계약금액: 1,031,000천원
16	포천시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	2019.06.18~ 2021.06.06 (23개월)	13.2개월	547,086	포천시	※공동도급: (주)도화:57% (주)케이지:43% ※총계약금액: 959,800천원
17	삼례 하리 자연재해위험지구 정비사업 기본 및 실시 설계 용역 중지일 2020.01.06	2019.07.24~ 2020.07.17 (11개월)	- 3개월이상 중지용역	197,913	완주군	※공동도급: (주)도화:55% (주)조화:45% ※분담이행: (주)여울 ※총계약금액: 388,600천원
18	남산-강구2 침수지역 재해복구사업 기본 및 실시설계 용역 중지일 2020.04.20	2019.12.26~ 2020.09.29 (9개월)	5.4개월	345,056	영덕군 맑은물사업소	※공동도급: (주)도화:45% (주)케이지:25% (주)강동건설:17% (주)강산:13% ※분담이행: (주)현대기술 ※총계약금액: 887,600천원
19	정릉천 유지용수 추가공급 기본 및 실시설계 용역	2020.04.27~ 2021.02.20 (9개월)	9.7개월	182,000	서울특별시 동대문구	※공동도급: (주)도화:70% (주)동해종합:30% ※총계약금액: 260,000천원
계			118개월			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 안기정

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	청양군 풍수해저감 종합계획재수립 용역	2018.05.03~ 2020.11.01	6개월	99,414	조달청	※공동도급 (주)한중:58% (주)한맥기술:30% (주)삼경:12% ※총계약금액: 828백만원
2	2025년 정선군관리계획(재정비)수립용역	2019.06.11~ 2021.06.12	13.4개월	189,904	정선군	※공동도급 (주)도화:60% (주)서광건설:20% (주)삼경:20% ※총계약금액: 949백만원
3	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	2020.04.16~ 2020.10.12	5.3개월	77,694	철원군	※공동도급 (주)케이지:65% (주)삼경:35% ※총계약금액: 221백만원
계			24.7개월			

■ 수질관리분야 책임기술인 : 이근영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	<p>도계 심포 높은터 테마타운 관광지 지정·조성계획 수립 및 기본설계용역</p> <p>중지일 2020.02.13</p>	2018.12.10~ 2020.06.01 (18개월)	3.6개월	47,915	삼척시	<p>전체:1,044,600</p> <p>동명:64.21%</p> <p>정:22.94%</p> <p>동남:4.59%</p> <p>동희:4.02%</p> <p>성안:4.24%</p>
2	<p>자원~우지간 도로개설공사 실시설계용역</p> <p>중지일 2019.12.31</p>	2019.02.07~ 2020.02.06 (12개월)	- 3개월이상 중지용역	77,423	삼척시	<p>전체:883.200</p> <p>평화:32.14%</p> <p>일신:17.53%</p> <p>동남:8.77%</p> <p>보람:14.39%</p> <p>성안:27.17%</p>
3	<p>도계 미인폭포 관광자원화사업 기본 및 실시설계용역</p>	2019.04.05~ 2020.09.30 (18개월)	4.9개월	82,947	삼척시	<p>전체:1,749,950</p> <p>동명:66.40%</p> <p>화산:23.72%</p> <p>동남:4.74%</p> <p>성안:7.74%</p> <p>화인:3.40%</p>
4	<p>이사부 독도 평화의 다리 조성공사 기본 및 실시설계용역</p> <p>중지일 2019.10.25</p>	2019.05.30~ 2019.11.25 (06개월)	- 3개월이상 중지용역	44,096	삼척시	<p>전체:297,736</p> <p>경동:59.24%</p> <p>동남:14.81%</p> <p>성안:22.98%</p> <p>기산:2.97%</p>
계			8개월			

■ 수자원개발분야 참여기술인 : 백승진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경기도 지방하천 종합정비계획 수립용역	2020.03.31~ 2021.09.21 (17개월)	16.8개월	386,352	경기도청 북부청사	※공동도급 (주)이산:60% (주)도화:40% ※총계약금액: 965,882천원
2	마거천 등 3개 하천기본계획(재수립) 및 하천시설관리대장작성용역	2020.04.29~ 2021.10.28 (18개월)	18.0개월	296,541	경기도청 북부청사	※공동도급 (주)이산:55% (주)도화:45% ※분담이행 (주)본현: 측량 ※총계약금액: 926,900천원
계			34.8개월			

■ 토질.지질분야 참여기술인 : 김남훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	도계 미인폭포 관광자원화사업 기본 및 실시설계용역	2019.04.05~ 2020.09.30 (18개월)	4.9개월	82,947	삼척시	※공동도급 (주)동명:66.40% (주)화신:23.72% (주)동남:4.74% (주)성안:7.74% (주)화인:3.40% ※총계약금액: 1,749,950
계			4.9개월			

■ 상하수도분야 참여기술인 : 신태호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	영양군 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	2019.04.23~ 2021.04.21 (24개월)	11.7개월	900,340	영양군	※공동도급: (주)도화:70% (주)한도:10% (주)현대기술:10% (주)주하:10% ※총계약금액: 1,286,200천원
2	예산군 자연재해저감종합계획(재수립) 용역	2019.05.02~ 2021.04.20 (23개월)	11.7개월	639,220	예산군	※공동도급: (주)도화:62% (주)보람:25% (주)경동:13% ※총계약금액: 1,031,000천원
3	하동군 자연재해저감종합계획 재수립 용역	2019.05.23~ 2021.05.22 (24개월)	12.7개월	970,504	하동군	※공동도급: (주)도화:62% (주)경화:15% (주)하존:15% (주)삼경:8% ※총계약금액: 1,565,330천원
4	속초시 쌍천지구 재해위험지역 정비사업 기본조사 및 실시설계 용역	2019.07.22~ 2020.09.30 (14개월)	4.9개월	529,130	한국농어촌공사 강원지역본부	※공동도급: (주)도화:70% (주)경화:30% ※총계약금액: 755,900천원
5	대구광역시 빗물펌프장 개선 및 현대화 기본계획 용역 중지일 2020.03.04	2019.07.29~ 2020.07.27 (12개월)	4.8개월	498,905	대구광역시	※공동도급: (주)도화:47% (주)제일:23% (주)한도:17% (주)한백:13% ※총계약금액: 1,061,500천원
6	경산시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	2019.11.12~ 2021.12.12 (25개월)	19.5개월	474,705	경산시	※공동도급: (주)도화:55% (주)다산:20% (주)보람:15% (주)한도:10% ※총계약금액: 863,100천원
7	영광군 자연재해저감종합계획(재수립) 및 재해지도작성 용역	2019.12.17~ 2021.12.15 (24개월)	19.6개월	546,765	영광군	※공동도급: (주)도화:46% (주)원우:30% (주)한기:15%

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
						(주)케이지:9% ※총계약금액: 1,188,620천원
8	남산-강구2 침수지역 재해복구사업 기본 및 실시설계 용역 중지일 2020.04.20	2019.12.26~ 2020.09.29 (9개월)	5.4개월	345,056	영덕군 맑은물사업소	※공동도급: (주)도화:45% (주)케이지:25% (주)강동건설:17% (주)강산:13% ※분담이행: (주)현대기술 ※총계약금액: 887,600천원
9	영암군 자연재해저감 종합계획 수립 및 재해지도 작성 용역 중지일 2020.04.14	2019.12.30~ 2022.02.15 (25개월)	22.4개월	758,847	영암군	※공동도급: (주)도화:52% (주)원우:25% (주)기림:15% (주)케이지:8% ※총계약금액: 1,459,322천원
10	정릉천 유지용수 추가공급 기본 및 실시설계 용역	2020.04.27~ 2021.02.20 (9개월)	9.7개월	182,000	서울특별시 동대문구	※공동도급: (주)도화:70% (주)동해종합:30% ※총계약금액: 260,000천원
계			122개월			

■ 도시계획분야 참여기술인 : 최창의

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	2020.04.16~ 2020.10.12	5.3개월	77,694	철원군	※공동도급: (주)케이지:65% (주)삼경:35% ※총계약금액: 221백만원
계			5.3개월			

■ 환경(수질)분야 참여기술인 : 이명숙

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	2020.04.16~ 2020.10.12	5.3개월	77,694	철원군	※공동도급: (주)케이지:65% (주)삼경:35% ※총계약금액: 221백만원
계			5.3개월			

■ 수자원개발분야 실무기술인 : 서정원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계			-			

토질.지질분야 실무기술인 : 안준영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계			-			

■ 상하수도분야 실무기술인 : 김수용

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계			-			

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 이진아

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	순창 순화지구 도시개발사업 기본 및 실시설계용역	2019.05.20~ 2020.11.19 (18개월)	6.6개월	310,296	전북개발공사	※공동도급: (주)도화:70% (주)국성:30% ※총계약금액: 443,280천원
2	곤지암역세권 도시개발사업 실시 및 한지계획 수립용역 중지일 2020.02.20	2019.07.01~ 2020.08.21 (13개월)	6.1개월	913,800	광주시	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:15% (주)KG:15% (주)대콘:10% ※총계약금액: 1,523,000천원
3	하대실 도시개발사업 개발계획(변경) 및 실시계획 변경 수립용역	2019.07.25~ 2020.09.16 (13개월)	4.5개월	480,376	조달청 계룡시	※공동도급: (주)도화:75% (주)세일:25% ※분담이행: (주)동부 ※총계약금액: 640,502천원
4	소하동 도시관리계획 결정 및 사업타당성 조사 분석 용역	2019.08.29~ 2021.06.18 (21개월)	13.6개월	302,869	광명시	※공동도급 (주)도화:70% (주)건화:30% ※총계약금액: 432,670천원
5	화옹 호스파크 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2019.10.08~ 2020.12.30 (14개월)	8개월	1,494,345	조달청 한국마사회	※공동도급: (주)도화:60% (주)한중:40% ※분담이행: (주)한일 (주)나우건축 ※총계약금액: 3,498,000천원
6	평택노을유원지(가칭) 조성사업 기본 및 실시설계용역	2019.12.03~ 2020.11.26 (11개월)	6.8개월	508,901	평택시	※공동도급: (주)도화:60% (주)한중:40% ※분담이행: (주)한일이엔씨 ※총계약금액: 929,500천원
계			45개월			

■ 수질관리분야 실무기술인 : 장범수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	정생.금동.구완천 하천기본계획 수립(변경) 용역	2020.04.10~ 2021.10.01 (17개월)	17.1개월	301,665	대전광역시	※공동도급 (주)도화:70% (주)신화:30% ※총계약금액: 430,950천원
2	금창천 하천기본계획수립 및 하천관리시설관리대장 용역	2020.04.16~ 2021.07.09 (14개월)	14.3개월	132,440	전라북도	※공동도급 (주)도화:55% (주)국성:45% ※총계약금액: 240,800천원
계			31개월			

8. 참여업체 : (주)동성엔지니어링, (주)동명기술공단종합건축사사무소, (주)한울, (주)동해, (주)영광이티에스

□ 사업책임기술인 : 임인석

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	평창강 하류권역 하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장작성용역	12.06.12- 20.11.10 (3,074일)	191일 (6.4개월)	402,247	원주지방국토 관리청	동부60 평화15 화신15 동성10 (4,022,471)
2	울진군 소하천정비 종합계획 및 지형도 면고시용역(3차)	15.06.16- 18.06.14 (1,095일)	18.04.03 중지중, 중지3개월 이상	265,420	울진군	동부60 다산21 동성19 (1,593,800)
3	전라남도 풍수해저감종합계획수립 용역	16.02.16- 19.01.24 (1,074일)	18.12.20 중지중, 중지3개월 이상	190,435	전라남도	이산58 신촌30 동성12 (1,586,965)
4	청송군 풍수해저감종합계획(재수립) 용 역	18.02.01- 20.01.21 (720일)	19.04.12 중지중, 중지3개월 이상	110,587	청송군	이산60 강동30 동성10 (1,105,872)
5	용화소하천 개선 재해복구사업 기본 및 실시설계용역	19.12.27- 20.04.24 (120일)	20.04.21 중지중, 잔여3개월 미만	208,120	삼척시	동성70 삼주30 (297,744)
6	대방천 하천기본계획 수립 및 실시설계 용역	20.04.03- 21.09.24 (540일)	509일 (17개월)	470,633	경상남도	동성70 금성30 (672,333)
7	낙동강 관내 하천시설 정비공사 실시설 계용역	20.04.10- 21.02.03 (300일)	276일 (9.2개월)	152,493	대구국토관리 사무소	동성100 (152,493)
계		976일(32.5개월) / 135%				

□ 수자원개발분야 책임기술인 : 정재철

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“해당사항 없음”					
계		-일(-개월)				

□ 토질지질분야 책임기술인 : 류재구

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“해당사항 없음”					
계		-일(-개월)				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 민동식

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
1	영산강 섬진강 유역단위 용수확 보체계 구축방안 연구	2019-09-18 -2020-09-17	137일	276,000	환경부	동명:건화:KG:도화 :이산 30:20:20:20:10 920,000천원
2	2025년 서귀포시 도시관리계획 재정비(변경) 용역	2019-01-03 -2020-10-24	174일	362,369	서귀포시	동명: 제이피엠 70:30 517,670천원
3	광명시흥 첨단R&D단지 조사설 계용역	2017-08-14 -2020-11-04	185일	1,393,221	경기도시공사	동명:건화 :수정 47:36:17 2,964,300천원
4	송도11-1공구 기반시설건설공 사 기본 및 실시설계용역	2017-08-29 -2020-12-17	228일	2,975,005	인천광역시경제 자유구역청	동명:극동:평화:대 한:도담:kgt 혼합(35:29:18:18: 지질:측량) 11,499,190천원
5	울릉 군관리계획(재정비) 결정 변경용역	2019-07-29 -2021-01-18	260일	293,220	울릉군	동명:명성 60:40 488,700천원
6	2040년 안산도시기본계획 수립 용역	2018-11-14 -2020-11-12 ※과업중지 2019-10-22	3개월이상 과업중지	215,791	안산시	도화:동명:건화 43:31:26 696,100천원
7	2030년 화성도시관리계획 재정 비 수립 용역	2019-06-18 -2021-12-03	579일	400,500	화성시	도화:동명:건화 50:30:20 1,335,000천원
8	안양 관양고 주변 도시개발사업 조사설계용역	2018-12-20 -2023-10-04	1,249일 ※당해용역 24개월 적용	371,032	경기도시공사	경호:동명:서영:경 동 38:31:15.5:15.5 1,196,880천원
계		2283일(76.1개월) / 317%				

□ 도시계획분야 책임기술인 : 서정주

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	영천하이테크파크지구 진입도로 확포장 공사 실시설계 용역	17.07.03-1 8.04.30 (302일)	17.11.28 중지중, 중지3개월이 상	323,841	영천시	동성85 해인15 (380,990)
2	부산진해경제자유구역 북측진입도로 건 설사업 기본 및 실시설계용역	18.07.13-2 0.07.31 (750일)	20.01.02 중지중, 중지3개월이 상	312,000	부산시	다산37,삼보23 한가람17 한진13,동성10 (3,215,447)
3	사계절 꽃길 천년로 개설사업 기본 및 실시설계용역	18.10.19-2 0.12.30 (804일)	241일 (8개월)	345,216	조달청 (영광군)	동성100 건영(분담) (531,920)
4	도시관리계획(화물자동차 공영차고지) 결정(변경) 용역	19.01.29-1 9.09.28 (243일)	19.09.25 중지중, 중지3개월이 상	105,020	포항시	동성100 (105,020)
5	해도동 도시재생 뉴딜사업 실행계획 작 성용역	19.01.31-1 9.11.26 (300일)	19.07.12 중지중, 중지3개월이 상	17,100	포항시	동성100 (17,100)
6	영강구곡 경관길 조성사업 지역개발사 업구역지정 및 실시설계용역	19.03.19-2 0.01.12 (300일)	19.12.05 중지중, 중지3개월이 상	188,630	문경시	동성100 (188,630)
7	2025년 청송 군관리계획(재정비) 수립 용역	19.05.09-2 1.05.07 (730일)	369일 (12.3개월)	239,108	청송군	경호60 동성40 (597,770)
8	안동시 하수도정비 기본계획(변경)용역	19.05.17-2 0.09.07 (480일)	20.03.30 중지중, 162일 (5.4개월)	318,915	조달청 (안동시)	도화70 동성30 (1,063,053)
9	경인고속도로 일반화 도로개량공사(3공 구) 기본 및 실시설계 용역	19.06.28-2 0.12.26 (548일)	237일 (7.9개월)	577,846	인천광역시	동성34,홍익32 고산20,미소14 티에스(분담) 대현(분담) (1,911,300)
10	시흥시 자연재해저감종합계획 채수립 용역	19.06.25-2 1.02.13 (600일)	286일 (9.5개월)	141,580	조달청 (시흥시)	한중80,동성20 (707,900)
11	국도20호선 청도 원정 모강 단구간화 장사업 실시설계용역	19.09.09-2 0.09.02 (360일)	122일 (4.1개월)	732,492	진영국토관리 사무소	동성100 DS(분담) 영광(분담) (924,824)
12	하빈 군도7호선(감문~대평)도로 확장 공사 기본 및 실시설계 용역	19.10.17-2 0.10.15 (365일)	165일 (5.5개월)	321,669	대구광역시 달성군	동성62,대성38 DS(분담) (642,110)
13	수원시 도로건설관리계획 수립용역	19.10.31-2 1.01.30 (458일)	272일 (9.1개월)	182,411	수원시	동성70,동부30 (260,588)
14	칠곡군 도시교통정비 기본계획 및 중기 계획 수립 용역	19.11.26-2 0.11.25 (366일)	20.03.25 중지중, 246일 (6.9개월)	174,688	칠곡군	동성100 (174,688)
15	계룡교~중덕교차로(1-3)개설공사 실 시설계용역	20.02.20-2 0.11.15 (270일)	196일 (6.5개월)	113,463	상주시	KCI55,동성45 DS(분담) (325,400)
16	캠프하우스 도로개설 도시관리계획결정 및 실시설계 용역	20.03.12-2 1.03.11 (365일)	312일 (10.4개월)	244,065	한국토지주택 공사	동성68,효광32 서광(분담) (380,212)
17	양평군 도시교통정비 기본계획 및 중기 계획 수립 용역	20.04.06-2 1.04.05 (365일)	337일 (11.2개월)	345,388	양평군	동성100 (345,388)
계		2,945일(98.2개월) / 409%				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 최병권

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“해당사항 없음”					
계		-일(-개월)				

□ 수자원개발분야 참여기술인 : 홍완택

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“해당사항 없음”					
계		-일(-개월)				

□ 토질지질분야 참여기술인 : 손완익

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	용화소하천 개선 재해복구사업 기본 및 실시설계용역	19.12.27- 20.04.24 (120일)	20.04.21 중지중 잔여3개월 미만	208,120	삼척시	동성70 삼주30 (297,744)
2	대방천 하천기본계획 수립 및 실시설계 용역	20.04.03- 21.09.24 (540일)	509일 (17개월)	470,633	경상남도	동성70 금성30 (672,333)
3	낙동강 관내 하천시설 정비공사 실시설 계용역	20.04.10- 21.02.03 (300일)	276일 (9.2개월)	152,493	대구국토관리 사무소	동성100 (152,493)
4	송산천 하천기본계획 재수립 및 하천시 설관리대장 작성 용역	20.04.20- 20.08.17 (120일)	106일 (3.5개월)	209,414	고흥군	동성85 장산15 한동(분담) (349,510)
계		891일(29.7개월) / 124%				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 오정환

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
1	소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역	2019-07-15 -2021-03-05	306일	684,052	양주시	동명:동성:삼아항 업 60:40:분담 1,211,730천원
2	영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019-08-27 -2021-08-25	479일	1,334,269	영암군 수도사업소	동명:도화: 하이콘:신오 :서남 50:20:20:10: 측량 2,841,000천원
3	단월정수장(통합) 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019-10-18 -2020-10-16 ※과업중지 2019-11-01	3개월 이상 과업중지	1,479,663	충주시	동명:홍익:삼안:동 희 50:33:17:측량 1,479,663천원
4	성환처리구역 차집관로 정비사 업 기본 및 실시설계 용역	2019-10-24 -2020-10-17	167일	483,885	천안시	동명:도화:드림:경 동 45:25:15:15 1,075,300천원
5	세종특별자치시 수도정비기본계 획(변경) 등 수립용역	2020-04-27 -2021-10-18	533일	1,423,310	세종특별 자치시	동명:천마 70:30 2,033,300천원
계		1,485일(49.5개월) / 206%				

□ 도시계획분야 참여기술인 : 이종원

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
1	울주군 도로건설 관리계획 수립 용역	2019-05-09 -2020-12-28	239일	244,580	울주군	동명:성지토목기술 70:30 349,400천원
2	진주시 시도,농어촌도로 기본 및 정비계획 수립 용역	2019-05-10 -2020-12-31 ※과업중지 2020-05-02	244일	170,126	진주시	수정:동명 60:40 425,315천원
3	2035 구리시 공원녹지기본계획 수립	2019-05-29 -2020-05-27 ※과업중지 2020-02-26	92일	64,700	구리시	선진:동명 70:30 215,667천원
4	금곡배수지 확충공사 기본 및 실시설계용역	2019-07-22 -2020-11-13	194일	170,564	부산광역시	동명:대원기술:동희: 이호 69:31: 측량:전기 252,600천원
5	갈현~축현간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역	2020-01-13 -2021-01-06	248일	491,053	경기도	동명:신성:경원:동희 47:35:18:분담 1,273,150천원
6	백석~양주역간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역	2020-01-13 -2021-01-06 ※과업중지 2020-03-31	282일	298,534	양주시	유신:동명:동희:한일 55:45: 측량:지질 771,983천원
계		1,299일(43.3개월) / 180%				

□ 수질관리분야 참여기술인 : 양순성

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	불당천, 군선강 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	19.06.26- 21.02.14 (600일)	20.01.01 중지중, 중지3개월 이상	332,147	강원도	동성95 현산4 청호(분담) (480,220)
2	양천 생태하천 복원사업 실시설계 용역	19.06.27- 20.09.18 (450일)	20.01.30 중지중, 중지3개월 이상	637,333	합천군	동성70 금성30 (910,477)
3	청주 에어로폴리스3지구 조성사업 전략 환경영향평가용역	19.07.15- 20.07.08 (360일)	20.01.10 중지중, 중지3개월 이상	161,730	충청북도	동성60 세종30 DS10 (269,550)
4	청도천(청도지구) 외 1개소 하천재해예 방사업 실시설계 경제성검토(VE) 용역	19.09.02- 19.12.30 (120일)	19.11.18 중지중, 중지3개월 이상	58,044	경상북도	동성100 (58,044)
5	문수산 산림복지단지 조성사업 전략환 경영향평가 용역	19.09.10- 20.09.28 (385일)	148일 (4.9개월)	106,844	봉화군	동성100 (106,844)
6	용화소하천 개선 재해복구사업 기본 및 실시설계용역	19.12.27- 20.04.24 (120일)	20.04.21 중지중, 잔여3개월 미만	208,120	삼척시	동성70 삼주30 (297,744)
7	대방천 하천기본계획 수립 및 실시설계 용역	20.04.03- 21.09.24 (540일)	509일 (17개월)	470,633	경상남도	동성70 금성30 (672,333)
8	송산천 하천기본계획 재수립 및 하천시 설관리대장 작성 용역	20.04.20- 20.08.17 (120일)	106일 (3.5개월)	209,414	고흥군	동성85 장산15 한동(분담) (349,510)
계		763일(25.4개월) / 106%				

□ 수자원개발분야 실무기술인 : 김진규

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“해당사항 없음”					
계		- 일 (-개월)				

□ 토질지질분야 실무기술인 : 정승환

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“해당사항 없음”					
계		- 일 (-개월)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김동규

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	울릉군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	19.10.01- 20.09.29 (730일)	514일 (17.1개월)	268,200	한국수자원공 사	한중E 80 동성 20 경호(분담) (1,485,000)
계		514일(17.1개월) / 71%				

□ 도시계획분야 실무기술인 : 곽영재

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“해당사항 없음”					
계		- 일 (-개월)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이가영

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	광명 주거단지 조사설계용역	18.05.24 -24.12.23	1,695일 ※당해용역 24개월 적용	1,106,693	경기도시공 사	동명:건화 55:45 2,012,170천원
계		740일(24개월) / 100%				

9. 참여업체 : (주)이산, (주)동서엔지니어링, (주)천진엔지니어링, (주)대성종합엔지니어링

○. 사업책임기술인 (정 태 정)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	섬진강하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	2014-07-21 ~2020-09-15	4.50개월	883,858 (3,075,000)	익산지방 국토관리청	이산+현대+ 진화 (42:38:20), 분담-제일항 업,한도
2	동창천금천지구자연재해위험개선지구정비사업실 시설계용역	2019-11-25 ~2020-09-19	4.63개월	485,875 (1,454,500)	청도군	이산+보원 (51:49) 분담-부린, 태진
3	금강공주+금강하구언1권역하천기본계획전략환경 영향평가용역	2020-04-16 ~2022-04-15	23.73개월	544,160 (680,200)	대전지방 국토관리청	이산+한국환 경평가기술 (80:20)
계	3 건		32.86개월			

○. 수자원개발분야 책임기술인 (배 준)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	창평.금곡천하천기본계획및하천시설관리대장작성 용역	2020-04-29 ~2021-10-20	17.83개월	336,720 (561,200)	전라남도	이산+한국 기술개발 (60:40)
2	두원천하천기본계획재수립및하천시설관리대장작성 용역	2020-04-24 ~2020-08-21	3.67개월	216,830 (330,880)	고흥군	이산_우리 종합기술 (분담)
3	용담댐권역하천기본계획및하천시설관리대장작성 용역	2019-06-17 ~2022-05-31	24.00개월 (25.43개월) 중지중 2020.04.29	977,825 (2,950,000)	대전지방 국토관리청	이산+도화 +한중+동명 (36:27:27:10) 분담 -신한 항업
계	3 건		45.50개월			

○. 토질지질분야 책임기술인 (이 태 우)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	석문산단 인입철도 타당성조사 및 기본계획 용역	2019-11-18 ~2020-11-11	6.40개월	236,835 (2,770,000)	국토교통부	서영+동부+신성+제일+동해 (36:25:13:13:13) 분담-알파,대성
계	1 건		6.40개월			

○. 상하수도분야 책임기술인 (류 범 수)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	2020-05-08 ~2021-05-02	12.13개월	544,140 (906,900)	곡성군	이산+하이콘 (60:40)
2	남사레스피아증설사업기본및실시설계용역 ※3개월 이상 중지중	2017-07-07 ~2018-07-06	7.37개월 중지중 2017.11.28	413,184 (1,076,000)	용인시	이산+경호+ 제일+수성 (40:20:20:20) 분담=서울와 인,세일
계	1 건		12.13개월			

○. 도시계획분야 책임기술인 (노 태 업)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	해 당 사 항 없 음					
계	-건		-개월			

○. 수질관리분야 책임기술인 (채 기 병)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	춘천시 소하천정비종합계획(변경) 수립 용역(1권역)	2018-07-12 ~2022-02-20	21.93개월	262,076 (1,519,100)	강원도 춘천시	건화+보람+ 동서+서경 (55:15:25:5) 분담-영화
2	우성~이인 도로건설공사 소규모환경영향평가용역	2019-01-03 ~2021-01-30	9.07개월	29,431 (29,431)	대전지방 국토관리청	동서100
3	승당천(승당지구)지방하천재해예방사업 실시설계용역	2019-08-27 ~2020-09-21	4.70개월	162,447 (666,220)	강원도 영월군	한중+동서 (70:30) 분담2
계	3건		35.70개월			

○. 수자원개발분야 참여기술인 (김 규 태)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	임진강분류하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	2019-11-19 ~2023-10-28	24.00개월 (42.43개월)	882,715 (3,410,000)	서울지방국토 관리청	이산+도화 +삼안+유신 (40:30:20:10) 분담-로우
2	창평.금곡천하천기본계획및하천시설관리대장작성 용역	2020-04-29 ~2021-10-20	17.83개월	336,720 (561,200)	전라남도	이산+한국 기술개발 (60:40)
3	두원천하천기본계획재수립및하천시설관리대장작 성용역	2020-04-24 ~2020-08-21	3.67개월	216,830 (330,880)	고흥군	이산_우리 종합기술 (분담)
계	3건		45.50개월			

○. 토질지질분야 참여기술인 (김 경 호)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	금곡천 등 2개소 소하천정비 종합계획 재수립 용역	2019-08-07 ~2020-08-05	3.13개월	64,761 (215,870)	경기도 수원 시	KG+천진 (70:30) 분담-보람
계	1건		3.13개월			

○. 상하수도분야 참여기술인 (서 동 일)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	장성분구하수관로정비사업기본및실시설계용역	2019-05-27 ~2020-08-18	3.57개월	454,886 (1,885,929)	태백시	화신+이산+ 경원 (45:28:27), 분담 - 성 진,쑤일
2	순창군자연재해저감종합계획수립용역(2차)	2019-07-25 ~2021-07-24	14.90개월	560,175 (1,018,500)	순창군	이산+제이 씨엔+성원 (55:23:22)
3	임실군자연재해저감종합계획재수립용역	2019-08-16 ~2021-09-30	17.17개월	534,684 (1,048,400)	임실군	이산+조화+ 제이씨엔 (51:24.5:24.5)
계	3 건		35.64개월			

○. 도시계획분야 참여기술인 (이 상 윤)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	고령군자연재해저감종합계획수립및재해지도작성 용역	2019-06-21 ~2021-06-09	13.40개월	596,83 (1,085,260)	고령군	이산+보람+ 한백+한도+ 동진 (55:15:10:10: 10)
2	영천시소규모공공시설안전점검및정비계획수립	2019-06-24 ~2021-06-22	13.83개월	560,175 (1,018,500)	영천시	이산+케이 지+강동+주 하 (40;20:20:20)
3	순창군자연재해저감종합계획수립용역(2차)	2019-07-25 ~2021-07-24	14.90개월	560,175 (1,018,500)	순창군	이산+제이 씨엔+성원 (55:23:22)
4	대산하수관로정비사업외2개사업기본및실시설계 용역	2019-10-17 ~2020-10-15	5.50개월	436,687 (1,040,400)	고창군	이산+제이 씨엔(51:49) 분담-천마
계	4건		47.63개월			

○. 수질관리분야 참여기술인 (민 관 익)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	승당천(승당지구)지방하천재해예방사업 실시설계용역	2019-08-27 ~2020-09-21	4.70개월	160,447 (666,220)	강원도 영월군	한중+동서 (70:30) 분담2
2	국도33호선 고령-성주1 등 7개 국도건설공사 사후평가용역	2019-12-27 ~2020-12-20	7.70개월	192,383 (192,383)	부산지방 국 토 관 리 청	동서100
3	정동~심곡항 어촌뉴딜300사업 기본 및 실시설계 용역	2020-03-30 ~2020-09-25	4.83개월	227,330 (831,359)	강 룡 시	세일+동서 (70:30) 분담-해주
계	3건		17.23개월			

○. 수자원개발분야 실무기술인 (김 윤 경)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	해 당 사 항 없 음					
계	-건		-개월			

○. 토질지질분야 실무기술인 (김 우 영)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	해 당 사 항 없 음					
계	-건		-개월			

○. 상하수도분야 실무기술인 (이 상 호)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	해 당 사 항 없 음					
계	- 건		-개월			

○. 도시계획분야 실무기술인 (이 재 국)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	해 당 사 항 없 음					
계	-건		-개월			

○. 수질관리분야 실무기술인 (김 소 희)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	광주시노후하수관로정비사업(문형리등6개소)기본 및실시설계용역	2019-12-30 ~2021-01-28	9.00	404,520 (687,600)	광주도시관리 공사	이산+수정 (60:40) 분담-고려
계	1건		9.00개월			

10. 참여업체 : (주)삼안, (주)한맥기술, (주)경원엔지니어링건축사사무소, (주)정원엔지니어링

□ 사업책임기술인 : 전 형 준(삼 안)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	원지천 하천기본계획 수립 및 실시설계 용역	20.04.01 ~ 21.09.22	16.9개월 (507일)	726,000	경상남도	삼안:한가람:하준:서광 =60:17:13:10 (435,000)
2	소하천정비종합계획 및 지형도면 고시용역	16.05.16 ~ 19.04.08 중지일: 18.03.29	공고일기준 3개월이상 중지용역	1,317,000	고양시	삼안:천마:청운 =70:30:분담 (2,128,000)
3	직소천 하천기본계획(변경) 수립 및 지방하천 정비사업 실시설계 용역	18.02.21 ~ 20.06.26 중지일: 19.07.10	공고일기준 3개월이상 중지용역	309,000	부안군	삼안:조화:해바:하늘 =51:49:분담:분담 (769,000)
4	음성군 풍수해저감 종합계획수립 용역	18.07.06 ~ 20.06.24 중지일: 20.02.07	4.6개월 (139일)	755,000	음성군	삼안:홍익:영진:삼보 =60:17:13:10 (1,259,000)
계		21.5개월(89%)				

□ 수자원개발책임기술인 : 이 성 희(경 원)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	인제군 소하천 정비 종합계획(변경) 및 지형도면고시 용역-1권역(인제, 북면, 서화면)	14.06.20 ~ 17.06.03 중지일: 17.02.22	공고일기준 3개월이상 중지용역	687,469	인제군	동부:경원:국일:세일: 로우 =41:30:19:10:분담 (2,291,564)
2	평창군 대화면 지방상수도 급수구역 확장	20.02.18 ~ 20.08.15	3.4개월	264,457	평창군	동명:경원:고려:동희 =55:28:17:분담 (944,490)
3	영산강 하천기본계획 전략환경영향평가용역	20.03.23 ~ 21.03.22	10.7개월	82,648	익산지방 국토관리청	경호:한중:동진:경원 =40:20:20:20 (413,242)
계		14.1개월(58%)				

□ 상하수도책임기술인 : 문 경 식(삼 안)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	평촌 일반산업단지 관리용역	19.07.09 ~ 21.07.07	14.3개월	322,487	대전도시 공사	삼안:중부 =70:30 (322,487)
상기용역외 업무량 초과로 잔여건미기재,최하점적용						
계		144개월초과(600%초과)				

□ 토질지질책임기술인 : 김 광 중(정 원)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당없음”					
계		-개월(0%)				

□ 도시계획책임기술인 : 전 태 진(한 맥)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	당진 수청2지구 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 변경용역	19.02.13 ~ 21.02.12	9.5개월	146,451	충청남도 개발공사	KG:한맥 =70:30 (488,170)
2	장기미집행 도시계획도로(광로2-1호선 외 11개소) 기본설계용역	20.03.10 ~ 21.03.09	10.3개월	394,578	경기도 시흥시	이산:한맥 =55:45 (876,840)
계		19.8개월(83%)				

□ 수질관리책임기술인 : 이 창 대(한 맥)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	와룡천 하천기본계획 검토 및 실시설계 용역	19.05.14 ~ 20.03.08 중지일: 19.08.08	공고일기준 3개월이상 중지용역	121,942	충청남도	KSM:한맥 =65:35 (609,710)
2	송릉천등 10개하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장작성용역	19.09.09 ~ 21.03.01	10.0개월	197,042	인천광역시	동부:한맥:바우:정방 =52:15:16:17 (1,313,616)
계		10.0개월(55%)				

□ 수자원개발참여기술인 : 백 인 혁(정 원)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	비점오염저감사업(횡계천) 기본 및 실시설계용역	20.03.30 ~ 20.08.26	3.8개월	174,294	평창군	정원 =단독이행
2	양구군 수도정비기본계획(변경) 및 물 수요관리시행계획 수립용역	20.04.22 ~ 21.12.12	19.6개월	223,902	양구군 상하수도 사업소	선진:정원 =70:30 (746,340)
계		23.4개월(97%)				

□ 상하수도참여기술인 : 노 주 환(삼 안)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	임실 풍수해 생활권 종합정비사업 실시설계 용역	19.08.27 ~ 20.09.03	4.1개월	1,391,720	임실군	삼안:국성:새움 =51:49:측량/토질 (1,391,720)
상기용역외 업무량 초과로 잔여건미기재,최하점적용						
계		144개월초과(600%초과)				

□ 토질지질참여기술인 : 안 옥 근(경 원)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	국도 59호선 연곡-현북2 도로건설 공사 기본 및 실시설계 용역	19.06.14 ~ 21.06.02	13.1개월	800,700	원주지방 국토관리청	경원:삼보:한기:바른: 정민 =40:35:25:분담:분담 (2,000,175)
2	국가지원지방도60호선(함안-의령) 건설공사 기본 및 실시설계 용역	19.12.20 ~ 21.12.08	19.4개월	780,100	부산지방 국토관리청	도화:천일:경원:씨지: 대성 =39:32:29:분담:분담 (2,690,000)
계		32.5개월(135%)				

□ 도시계획참여기술인 : 배 병 관(삼 안)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	임실 풍수해 생활권 종합정비사업 실시설계 용역	19.08.27 ~ 20.09.03	4.1개월	1,391,720	임실군	삼안:국성:새움 =51:49:측량/토질 (1,391,720)
상기용역외 업무량 초과로 잔여건미기재,최하점적용						
계		144개월초과(600%초과)				

□ 수질관리참여기술인 : 조 소 희(한 맥)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당없음”					
계		-개월(0%)				

□ 수자원개발실무기술인 : 전 형 준(한 맥)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당없음”					
계		-개월(0%)				

□ 상하수도실무기술인 : 이 경 민(정 원)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당없음”					
계		-개월(0%)				

□ 토질지질실무기술인 : 김 득 룡(경 원)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당없음”					
계		-개월(0%)				

□ 도시계획실무기술인 : 최 경 수(삼 안)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당없음”					
계		-개월(0%)				

□ 수질관리실무기술인 : 김 민 지(삼 안)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당없음”					
계		-개월(0%)				

11. 참여업체 : (주)다산컨설턴트, (주)서윤이앤씨, 태경엔지니어링(주)

□ 사업책임기술인 : 고 원 준

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	곡교천 탕정지구 하천환경정비사업 실시설계용역	20.03.30 -21.09.20	16.83개월	788,092	대전지방 국토관리청	※공동도급 다산:90% 한맥:10% ※총계약금액 1,155,100천원
2	방전 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	20.03.27 -21.03.26	10.90개월	131,222	경상북도 영양군	※공동도급 다산:80% 동서:20% ※총계약금액 233,255천원
3	영주시 농업용수공급시설(가뭄대책) 실태조사 및 기본계획수립 용역	20.02.14 -21.08.06	15.33개월	424,562	경상북도 영주시	※공동도급 삼안:51% 다산:49% ※총계약금액 1,035,518천원
4	도초 지남소하천 정비사업 실시설계 용역 [중지일:20.02.12, 잔여일:95일]	19.07.22 -20.05.16	3.17개월	539,850	전라남도 신안군	※단독도급 ※총계약금액 806,950천원
5	충주댐(하)권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	18.06.12 -22.10.24	38.37개월 ※중복기간 24.00개월	1,013,691	원주지방 국토관리청	※공동도급 호산:50% 다산:30% 동성:20% ※총계약금액 3,939,480천원
계			70.23개월 (293%)			

□ 수자원개발분야 책임기술인 : 최 조 안

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대교천(대교지구) 지방하천 정비사업 실시설계 용역 [중지일:19.07.30, 잔여일:329일]	19.06.24 -20.06.22	※3개월이상 중지중인 용역	97,643	철원군	※공동도급 동성:70% 서윤:30% ※총계약금액 325,477천원
계			0개월 (0%)			

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 최 칩 성

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	곡교천 탕정지구 하천환경정비사업 실시설계용역	20.03.30 -21.09.20	16.83개월	788,092	대전지방 국토관리청	※공동도급 다산:90% 한맥:10% ※총계약금액 1,155,100천원
2	방전 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	20.03.27 -21.03.26	10.90개월	131,222	경상북도 영양군	※공동도급 다산:80% 동서:20% ※총계약금액 233,255천원
3	영주시 농업용수공급시설(가뭄대책) 실태조사 및 기본계획수립 용역	20.02.14 -21.08.06	15.33개월	424,562	경상북도 영주시	※공동도급 삼안:51% 다산:49% ※총계약금액 1,035,518천원
4	봉명 자연재해위험개선지구 정비사 업 실시설계	19.11.25 -20.09.19	4.63개월	295,803	충청남도 천안시	※공동도급 다산:70% 천마:30% ※총계약금액 422,577천원
계			47.69개월 (199%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김 영 재

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대교천(대교지구) 지방하천 정비사업 설비설계 용역 [중지일:19.07.30, 잔여일:329일]	19.06.24 -20.06.22	※3개월이상 중지중인 용역	97,643	철원군	※공동도급 동성:70% 서운:30% ※총계약금액 325,477천원
계			0개월 (0%)			

□ 도시계획분야 책임기술인 : 오 창 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	김천 도시관리계획(체육시설)결정(변경)용역	20.04.20 -21.02.13	9.53개월	86,053	경상북도 김천시	※단독도급 ※총계약금액 86,053천원
2	경산시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	19.11.12 -21.12.12	19.53개월	172,620	경상북도 경산시	※공동도급 도화:55% 다산:20% 보람:15% 한도:10% ※총계약금액 863,100천원
3	군위군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	19.04.19 -21.04.17	11.63개월	320,652	경상북도 군위군	※공동도급 삼안:70% 다산:20% 삼보:10% ※총계약금액 1,603,261천원

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
4	경주시 소하천정비종합계획 변경 및 지형도면고시 용역 4차 2권역(동지 역)	18.07.20 -20.07.18	6.20개월	243,799	경상북도 경주시	※공동도급 동부:60% 다산:20% 동진:20% ※총계약금액 1,611,632천원
5	봉화군 소하천정비종합계획(변경)수 립 및 지형도면고시용역(3차)-낙동강 수계	18.06.22 -20.12.07	7.27개월	329,825	경상북도 봉화군	※공동도급 도화:49% 한도:23% 다산:18% 금일:10% ※총계약금액 2,091,500천원
6	경주시 소하천정비종합계획 변경 및 지형도면고시 용역 3차(2권역)	17.10.27 -20.06.18	4.10개월	183,487	경상북도 경주시	※공동도급 동부:60% 다산:20% 한도:20% ※총계약금액 1,378,542천원
7	강릉 도시관리계획(시설:도로) 결정 (변경) 및 실시설계 용역	16.03.10 -20.12.18	10.97개월	164,001	강원도 강릉시	※공동도급 수성:40% 삼주:24% 동남:20% 다산:16% ※총계약금액 1,195,890천원
계			69.23개월 (288%)			

□ 수질관리분야 책임기술인 : 강 윤 민

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	남부내륙철도(김천-거제간)전략환경 영향평가	20.02.11 -21.02.04	9.23개월	554,470	국토교통부	※단독도급 ※총계약금액 554,470천원
2	창원국가산업단지 재생시행계획 환경 영향평가 용역	19.12.19 -20.12.17	7.60개월	167,629	경상남도 창원시	※공동도급 다산:70% 용두:30% ※총계약금액 239,470천원
3	동화천구간 오수간선관로 설치 기본 및 실시설계용역 [중지일:20.04.10, 잔여일:274일]	19.10.17 -21.01.08	9.13개월	243,943	대구광역시	※공동도급 제일:65% 다산:35% ※총계약금액 754,800천원
4	마산-산이간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	19.09.09 -21.08.28	16.90개월	559,800	전라남도	※공동도급 다산:60% 하이콘:30% 씨엔에스:10% ※총계약금액 933,000천원
5	경산 상림 재활산업 특화단지 조성사 업 전략 및 환경영향평가용역	19.08.14 -21.08.13	15.57개월	525,937	경상북도 경산시	※공동도급 다산:85% 보드플랜:15% ※총계약금액 618,750천원
6	도초 지남소하천 정비사업 실시설계 용역 [중지일:20.02.12, 잔여일:95일]	19.07.22 -20.05.16	3.17개월	539,850	전라남도 신안군	※단독도급 ※총계약금액 806,950천원
계			61.60개월 (257%)			

□ 수자원개발분야 참여기술인 : 정 인 성

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대교천(대교지구) 지방하천 정비사업 실시설계 용역 [종지일:19.07.30, 잔여일:329일]	19.06.24 -20.06.22	※3개월이상 중지중인 용역	97,643	철원군	※공동도급 동성:70% 서윤:30% ※총계약금액 325,477천원
계			0개월 (0%)			

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 이 효 인

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	방전 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	20.03.27 -21.03.26	10.90개월	131,222	경상북도 영양군	※공동도급 다산:80% 동서:20% ※총계약금액 233,255천원
2	문호-도장 외 1 도로확포장공사 재 설계용역	20.03.19 -21.03.18	10.63개월	239,083	경기도	※공동도급 다산:70% 벽산:30% ※총계약금액 471,647천원
3	도초 지남소하천 정비사업 실시설계 용역 [종지일:20.02.12, 잔여일:95일]	19.07.22 -20.05.16	3.17개월	539,850	전라남도 신안군	※단독도급 ※총계약금액 806,950천원
4	구미시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역	19.06.17 -21.06.05	13.27개월	444,246	경상북도 구미시	※공동도급 삼안:55% 다산:30% 서광:15% ※총계약금액 1,480,820천원
계			37.97개월 (158%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 박 민 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	풍천2, 신역처리분구 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계용역	20.03.16 -21.01.09	8.37개월	153,701	경상북도 안동시	※공동도급 범한:50% 다산:30% 한중엔:20% ※총계약금액 639,428천원
2	봉명 자연재해위험개선지구 정비사 업 실시설계	19.11.25 -20.09.19	4.63개월	295,803	충청남도 천안시	※공동도급 다산:70% 천마:30% ※총계약금액 422,577천원
3	경산시 자연재해저감 종합계획 재수 립 용역	19.11.12 -21.12.12	19.53개월	172,620	경상북도 경산시	※공동도급 도화:55% 다산:20% 보람:15% 한도:10% ※총계약금액 863,100천원
계			32.53개월 (136%)			

□ 도시계획분야 참여기술인 : 김 두 현

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	김천 도시관리계획(체육시설)결정(변경)용역	20.04.20 -21.02.13	9.53개월	86,053	경상북도 김천시	※단독도급 ※총계약금액 86,053천원
2	동창천 매전지구 하천재해예방사업 실시설계용역	19.10.10 -20.08.04	3.10개월	318,271	경상북도 청도군	※공동도급 도화:51% 다산:35% 세원:14% ※총계약금액 1,459,400천원
3	군위군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	19.04.19 -21.04.17	11.63개월	320,652	경상북도 군위군	※공동도급 삼안:70% 다산:20% 삼보:10% ※총계약금액 1,603,261천원
계			24.26개월 (101%)			

□ 수질관리분야 참여기술인 : 노 현 주

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	청운지하차도 개설공사 기본 및 실시설계용역	20.04.09 -20.12.08	7.30개월	616,263	전라남도 장성군	※공동도급 다산:76% 서진기술:24% ※총계약금액 884,239천원
2	동화천구간 오수간선관로 설치 기본 및 실시설계용역 [중지일:20.04.10, 잔여일:274일]	19.10.17 -21.01.08	9.13개월	243,943	대구광역시	※공동도급 제일:65% 다산:35% ※총계약금액 754,800천원
3	화원 후산-장수간 지방도 확포장공사 실시설계용역	19.09.10 -21.03.02	10.93개월	462,960	전라남도	※공동도급 다산:70% 우리:30% ※총계약금액 462,960천원
4	마산-산이간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	19.09.09 -21.08.28	16.90개월	559,800	전라남도	※공동도급 다산:60% 하이콘:30% 씨엔에스:10% ※총계약금액 933,000천원
5	도초 지남소하천 정비사업 실시설계용역 [중지일:20.02.12, 잔여일:95일]	19.07.22 -20.05.16	3.17개월	539,850	전라남도 신안군	※단독도급 ※총계약금액 806,950천원

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
6	영산강 하천기본계획 수립 및 하천 시설관리대장 작성용역	18.07.24 -21.10.05	※중복제외 (2019년 4월 1일 이전 계약)	258,173	익산지방 국토관리청	※공동도급 동부:41% 도화:39% 다산:10% 신명:10% ※총계약금액 3,249,950천원
7	낙동강 하류 하천기본계획 및 하천시 설관리대장 작성 용역	18.06.21 -22.05.30	※중복제외 (2019년 4월 1일 이전 계약)	394,077	부산지방 국토관리청	※공동도급 삼안:58% 건화:12% 다산:10% 신명:10% 리버:10% ※총계약금액 5,082,000천원
8	충주댐(하)권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	18.06.12 -22.10.24	※중복제외 (2019년 4월 1일 이전 계약)	1,013,691	원주지방 국토관리청	※공동도급 호산:50% 다산:30% 동성:20% ※총계약금액 3,939,480천원
9	2025년 대구도시관리계획 정비 전략 환경영향평가 용역 [중지일:18.06.18, 잔여일:113일]	17.12.13 -18.10.08	※중복제외 (2019년 4월 1일 이전 계약)	87,295	대구광역시	※단독도급 ※총계약금액 87,295천원
계			47.43개월 (198%)			

12. 참여업체 : (주)케이엔지니어링, (주)정엔지니어링, (주)제일엔지니어링, (주)미래기술단

□ 사업책임기술인 : 송 명 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	의정부시 풍수해저감종합계획 재수립 용역	18.07.18 ~ 20.11.17 (854일)	※과업중지 19.11.12 ~ 20.09.11 ※잔여기간 68일	145,860	경기도 의정부시	※공동도급 케이지:30% 도화:60% 보람:10% ※총 용역비 486,200
2	금산군 하수도정비 기본계획 및 물 재이용 관리계획 변경 수립	19.09.04 ~ 20.08.28 (360일)	3.90개월 (117일)	339,060	충청남도 금산군	※공동도급 케이지:40% 범한:30% 보람:30% ※총 용역비 847,650
3	장위-4 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	19.10.29 ~ 21.04.20 (540일)	11.73개월 (352일)	835,184	서울특별시	※공동도급 케이지:57% 경동:38% 라이브: 5% ※총 용역비 1,470,380
4	진도군 수도정비 기본계획(변경) 및 도서식수원개발사업 기본 및 실시설계 용역	19.12.05 ~ 20.12.04 (366일)	7.17개월 (215일)	364,800	전라남도 진도군	※공동도급 케이지:19% 범한:46% 신명:28% 동신: 7% ※총 용역비 1,958,800
계			22.80개월 (93.71%)			

□ 수자원개발 분야별 책임기술인 : 노 진 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	장항선개량2단계건설사업사전 재해영향성검토용역	12.10.29 ~ 20.09.30 (2,894일)	4.90개월 (147일)	57,616	한국철도 시설공단	제 일 100%
2	부산에코델타시티4구간 기본및실시설계용역	13.03.11 ~ 20.09.30 (2,761일)	※과업중지 18.12.07	609,922	한국 수자원공사	※공동도급 제 일:10% 건 화:35% 한 중:25% 한 진:20% 명 작:분담 ※총 용역비 730,298
3	공릉천공릉지구하천정비사업실 시설계용역	18.05.25 ~ 20.09.04 (834일)	4.03개월 (121일)	136,471	서울지방 국토관리청	※공동도급 제 일:15% K S M :50% 한 중:35% 청 우:측량 세 원:지질 ※총 용역비 1,240,800
4	신진주역세권-국도2호선 간연결도로개설공사 기본및실시설계용역	19.04.29 ~ 20.11.22 (574일)	※과업중지 20.03.06 ~ 20.09.30 ※잔여기간 35일	251,168	경상남도 진주시	※공동도급 제 일:40% 수 성:60% 선 영:측량 토 아:지질 ※총 용역비 902,081
5	대구광역시빗물펌프장개선및현 대화기본계획용역	19.07.29 ~ 20.07.27 (365일)	4.87개월 (146일) ※과업 중지일 20.03.04 기준	244,145	대구광역시	※공동도급 제 일:23% 도 화:47% 한 도:17% 한 맥:13% ※총 용역비 1,061,500
6	하수관로수리환경 모니터링및성능검증용역	19.08.20 ~ 21.02.09 (540일)	9.30개월 (279일)	612,000	서울특별시	※공동도급 제 일:30% 이 산:40% 도 화:30% ※총 용역비 2,040,000
7	한절마지구우수 저류시설설치사업 기본및실시설계용역	20.04.08 ~ 21.04.07 (365일)	11.20개월 (336일)	130,618	경상북도 영주시	※공동도급 제 일:21% 이 산:49% 금 일:30% 명 작:분담 ※총 용역비 730,298
계			34.30개월 (140.98%)			

□ 상하수도 분야별 책임기술인 : 강 명 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경상남도 농업기술원 등 이전 사업 실시계획 수립 및 설계용 역	20.03.30 ~ 21.12.29 (640일)	20.17개월 (605일)	562,266	경남개발공사	※공동도급 케이지:34% 하 우:30% 한 중:24% 로 텍:11% 대 일: 1% ※총 용역비 1,625,000
2	울진군 지방상수도 현대화사업 성과달성을 위한 누수탐사 용 역	20.04.24 ~ 23.02.23 (1,036일)	24.33개월 (730일) ※당해용역기간 24.33개월 적용	1,021,800	한국환경공단	※공동도급 케이지:40% 빅 텍:60% ※총 용역비 2,554,500
3	백운산 산림복지단지 조성계획 수립 및 실시설계 용역	20.04.28 ~ 20.12.23 (240일)	7.80개월 (234일)	332,321	전라남도 광 양시	※공동도급 케이지:70% 한 기:26% 재 영: 2% 한 동: 2% ※총 용역비 475,451
계			52.30개월 (214.96%)			

□ 도시계획 분야별 책임기술인 : 김 원 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경상남도 농업기술원 등 이전 사업 실시계획 수립 및 설계용 역	20.03.30 ~ 21.12.29 (640일)	20.17개월 (605일)	562,266	경남개발공사	※공동도급 케이지:34% 하 우:30% 한 중:24% 로 텍:11% 대 일: 1% ※총 용역비 1,625,000
2	시흥시 신천 우수저류시설 설 치사업 기본 및 실시설계용역	20.04.22 ~ 21.04.21 (365일)	11.77개월 (353일)	486,464	경기도 시흥시	※공동도급 케이지:47% 건 화:36% 국 성:11% 테 크: 6% ※총 용역비 1,038,837
3	성골지구 기본실시·환지계획수립 용역	20.04.27 ~ 21.12.17 (600일)	19.77개월 (593일)	489,054	경기도 부천시	※공동도급 케이지:95% 테 크: 5% ※총 용역비 512,099
4	백운산 산림복지단지 조성계획 수립 및 실시설계 용역	20.04.28 ~ 20.12.23 (240일)	7.80개월 (234일)	332,321	전라남도 광양시	※공동도급 케이지:70% 한 기:26% 재 영:02% 한 동:02% ※총 용역비 475,451
계			59.51개월 (244.60%)			

□ 수질관리 분야별 책임기술인 : 장 인 영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	평창강 상류권역 하천기본계획 (변경) 및 하천시설관리대장작성 용역	12.06.12 ~ 20.09.11 (3,014일)	4.37개월 (131일)	354,556	국토해양부 원주지방 국토관리청	※공동도급 케이지:20% 한 종:50% 유 신:30% ※총 용역비 1,772,780
2	신평지역 도시재생활성화계획 수립 용역	18.04.16 ~ 20.10.23 (922일)	5.77개월 (173일)	302,302	경기도 평택 시	※공동도급 케이지:80% 우 영:20% ※총 용역비 377,878
3	장안천 하천기본계획수립 및 실시설계용역	20.04.01 ~ 21.09.22 (540일)	16.90개월 (507일)	867,200	경상남도	※공동도급 케이지:67% 천 진:33% ※총 용역비 1,294,328
4	사천2지구 하천재해예방사업 실시설계용역	20.04.27 ~ 21.02.20 (300일)	9.77개월 (293일)	599,140	경상남도	※공동도급 케이지:67% 천 진:33% ※총 용역비 894,239
계			36.81개월 (151.29%)			

□ 수자원개발 분야별 참여기술인 : 이 재 현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	한강공원나들목체계개선 종합정비용역	19.09.06 ~ 20.09.04 (365일)	4.03개월 (121일)	351,415	서울특별시	※공동도급 제일:100% 경수:분담 ※총용역비 400,000
2	국제교류복합지구도로 개선기본및실시설계용역 (4공구)	20.03.16 ~ 21.12.05 (630일)	19.27개월 (578일)	823,045	서울특별시	※공동도급 제일:38% 한맥:34% 대콘:18% 서영:10% 쏘일:분담 ※총용역비 2,661,700
계			23.30개월 (97.08%)			

□ 토질·지질 분야별 참여기술인 : 임 종 재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	의정부시 송산1·6배수분구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계용역	19.12.31 ~ 20.12.30 (366일)	8.03개월 (241일)	143,463	경기도 의정부시 맑은물사업소	※공동도급 케이지:13% 삼안:72% 건화:12% 경수: 3% ※총 용역비 1,140,480
2	2020년 전북본부 관내 3권역(무주, 논산) 비탈면 정밀안전점검 및 성능평가 용역	20.03.19 ~ 20.11.13 (240일)	6.47개월 (194일)	340,169	한국도로공사 전북본부	케이지 100%
계			14.50개월 (59.60%)			

□ 상하수도 분야별 참여기술인 : 조 북 래

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	연천군 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계획수립 용역	19.11.19 ~ 21.05.18 (547일)	12.67개월 (380일)	380,529	경기도 연천 군	※공동도급 케이지:38% 건 화:28% 서 광:27% 라이브: 7% ※총 용역비 1,000,000
2	지산공원 조성계획 변경 및 실 시설계 용역	19.12.10 ~ 20.08.05 (240일)	3.13개월 (94일)	159,870	경상북도 고 령군	※공동도급 케이지:60% 대 성:40% ※총 용역비 266,450
3	의정부시 송산1·6배수분구 하 수도정비 중점관리지역 침수예 방사업 기본 및 실시설계용역	19.12.31 ~ 20.12.30 (366일)	8.03개월 (241일)	143,463	경기도 의정 부시 맑은물 사업소	※공동도급 케이지:13% 삼 안:72% 건 화:12% 경 수: 3% ※총 용역비 1,140,480
4	하수도정비 기본계획 및 물재 이용 관리계획 변경 외 2건 기 본 및 실시설계용역	20.03.20 ~ 21.03.19 (365일)	10.67개월 (320일)	452,064	경기도 연천 군 맑은물관 리 사업소	※공동도급 케이지:25% 동 명:40% 도 화:28% 청 운: 7% ※총 용역비 1,806,916
5	옥계-군남 간선관로 개량사업 기본 및 실시설계용역	20.04.23 ~ 21.04.22 (365일)	11.80개월 (354일)	371,890	경기도 연천 군 맑은물관 리 사업소	※공동도급 케이지:23% 도 화:38% 동 명:15% 청 운:24% ※총 용역비 1,633,870
6	지평 등 3개소 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	20.04.29 ~ 21.04.28 (365일)	12.00개월 (360일)	200,875	경기도 양평군 환경사업소	※공동도급 케이지:19% 도 화:52% 동 명:23% 청 운:05% 화 인:01% ※총 용역비 1,068,600
계			58.30개월 (239.62%)			

□ 도시계획 분야별 참여기술인 : 이 창 하

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	득량도 권역단위 거점개발사업 기본 및 실시설계용역	20.02.19 ~ 20.08.16 (180일)	3.40개월 (102일)	335,923	전라남도 고흥군	※공동도급 케이지:70% 우영:30% ※총 용역비 479,890
계		상기용역 외 다수용역 수행 중으로 더 이상 기재하지 않음 “최하점 적용”				

□ 수질관리 분야별 참여기술인 : 유 호 원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	용산정수장 현대화 및 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.09.10 ~ 20.09.08 (365일)	4.27개월 (128일)	355,335	춘천시 상하수도 사업본부	※공동도급 정 ENG:15% 건 화:50% 삼 경:20% 화 신:15% ※총 용역비 2,368,900
2	춘천시 석사,소양배수구역 블록시스템 (10개 소블록) 구축 용역	19.11.18 ~ 20.11.16 (365일)	6.57개월 (197일)	168,285	춘천시	※공동도급 정 ENG:39% 용 :40% 정 원:21% ※총 용역비 431,500
3	통합정수장 기술진단용역	20.03.17 ~ 20.09.12 (180일)	4.40개월 (132일)	147,494	고성군	정 100%
4	노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.03.30 ~ 21.03.24 (360일)	10.83개월 (325일)	198,184	속초시 상수도 사업소	※공동도급 정 ENG:40% 삼 안:60% ※총 용역비 495,462
5	강현 및 인구 공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	20.03.31 ~ 21.03.25 (360일)	10.87개월 (326일)	295,263	양양군	※공동도급 정 ENG:35% 삼 안:55% 일 신:10% ※총 용역비 872,630
6	용대정수장 기술진단 용역	20.04.13 ~ 20.09.09 (150일)	4.30개월 (129일)	49,000	인제군 상하수도 사업소	정 100%
7	마읍천 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	19.10.18 ~ 21.06.08 (600일)	13.37개월 (401일)	311,830	강원도	※공동도급 정 ENG:44% 평 화:51% 정 원:44% 글로벌: 5% ※총 용역비 928,700
8	페어로드(2~4구간)조성사업 기본 및 실시설계용역	20.02.28 ~ 20.12.23 (300일)	7.80개월 (234일)	218,568	광주시	※공동도급 정 ENG:65% 다 음:35% ※총 용역비 321,424
9	속사동 재해위험지구 정비사업 실시설계용역	20.03.06 ~ 20.11.30 (270일)	7.03개월 (211일)	128,212	인제군	정 100%
10	원주도시관리계획(시설:공원)결 정 및 공원조성계획 수립 용역	20.03.09 ~ 20.11.03 (240일)	6.13개월 (184일)	104,472	원주시	정 100%
계			75.57개월 (314.88%)			

□ 토질·지질 분야별 책임기술인 : 차 정 일

[illegible]

□ 수자원개발 실무기술인 : 김 현 우

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하수관로 수리환경 모니터링 및 성능검증 용역	19.08.20 ~ 21.02.09 (540일)	9.40개월 (282일)	-	서울특별시	-
계			9.40개월 (38.64%)			

□ 토질·지질 실무기술인 : 위 영 재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
“해당사항 없음”						
계			-			

□ 상하수도 실무기술인 : 류 동 균

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	고덕국제화배수지 증설공사 기본 및 실시설계 용역	19.10.29 ~ 20.10.22 (360일)	5.73개월 (172일)	-	평택시 상하수도 사업소	-
2	과천과천 공공주택지구 조사설계용역	20.03.18 ~ 26.03.17 (2,191일)	24.33개월 (730일) ※당해용역기간 24.33개월 적용	-	한국토지 주택공사	-
계			30.06개월 (123.55%)			

□ 도시계획 실무기술인 : 신 일 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해남군 군관리계획(용도지역, 관광휴양형 지구단위) 수립 용역	19.05.30 ~ 20.08.21 (450일)	3.67개월 (110일)	-	전라남도 해남군	-
계			3.67개월 (15.08%)			

□ 수질관리 실무기술인 : 심 혜 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	고덕국제화배수지 증설공사 기본 및 실시설계 용역	19.10.29 ~ 20.10.22 (360일)	5.73개월 (172일)	-	평택시 상하수도 사업소	-
계			5.73개월 (23.55%)			