

1. 참여업체: (주)화신엔지니어링 + (주)아라이엔지

□ 사업책임기술인 : 진승언

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2035년하남도시기본계획 수립용역	17.04.10 -21.04.30	355일	181,749	경기도 하남시	화신:동명 30%:70% 전체:6.06억
2	2025년수원도시관리계획( 재정비)수립용역	19.04.12 -20.10.11	154일	132,660	경기도 수원시	화신:삼안 30%:70% 전체:4.42억
3	강서구도시관리계획 (지구단위계획)재정비용역	19.05.23 -20.11.22 (중지일 : 20.04.30)	207일	279,908	부산광역시 강서구	화신:한가람 70%:30% 전체:4.00억
계			716일 ÷ 365일 = 196.16%			

□ 도시계획 책임기술인 : 이현

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2030년강릉도시기본계획 및도시관리계획수립용역	14.09.23 -20.12.31	235일	865,560	강원도 강릉시	화신:KG:삼경 60%:30%:10% 전체:14.43억
2	효암천외3개하천기본계획 수립및지형도면작성용역	20.04.27 -21.10.18	526일 중복:365일	236,226	부산광역시	화신:조은:한가 람 64%:36%:측량 전체:4.35억
3	강화군상방및주문/내가하 수도시설확충사업기본및실 시설계	17.07.13 -18.07.12 (중지일 : 17.01.15)	중지 3개월 이상	237,736	한국환경공단	건화:극동:화신 61%:39%:기·건 전체:10.34억
	강서구도시관리계획(지구 단위계획)재정비용역	19.05.23 -20.11.22 (중지일 : 20.04.30)	207일	279,908	부산광역시강 서구	화신:한가람 70%:30% 전체:4.00억
계			807일 ÷ 365일 = 221.10%			

□ 도로및공항 책임기술인 : 나흥기

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2035년하남도시기본계획 수립용역	17.04.10 -21.04.30	355일	181,749	경기도하남 시	화신:동명 30%:70% 전체:6.06억
2	국도42호선평창-정선1도 로건설공사등사후평가용역	19.06.26 -20.10.29	172일	193,353	원주지방국 토관리청	※단독
3	동광주-광산고속도로확장 공사실시시설계용역(제1공구)	19.09.10 -21.03.02	296일	922,762	한국도로 공사	화신:진우:일신 32%:36%:32% 전체:28.84억
4	충청남도도시·군관리계획( 지방어항)결정(변경)용역	20.01.31 -21.01.24	259일	193,437	충청남도	화신:우주 70%:30% 전체:2.76억
5	인천도시관리계획정비용역	20.03.24 -21.09.14	492일 중복:365일	181,054	인천광역시	화신:경서 70%:30% 전체:2.59억
6	낙산도립공원해제지역군 관리계획(용도지역등)결정 (변경)용역	17.04.05 -19.06.30 (중지일 : 19.02.22)	중지 3개월 이상	575,721	강원도 양양군	화신:삼안 70%:30% 전체:8.22억
7	2035년양양군기본계획수 립용역	18.05.08 -19.12.31 (중지일 : 19.10.01)	중지 3개월 이상	333,528	강원도 양양군	화신:삼안 65%:35% 전체:5.13억
8	강서구도시관리계획(지구 단위계획)재정비용역	19.05.23 -20.11.22 (중지일 : 20.04.30)	207일	279,908	부산광역시 강서구	화신:한가람 70%:30% 전체:4.00억
계			1,654일 ÷ 365일 = 453.15%			

□ 교통 책임기술인 : 최현석

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	"최하점 으로 인한 기재 생략 "					
계			" 최하점 적용 "			

□ 조경계획 책임기술인 : 조현준

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2035년하남도시기본계획 수립용역	17.04.10- 21.04.30	355일	181,749	경기도 하남시	화산:동명 30%:70% 전체:6.06억
2	구)농림축산검역본부부지 공공복합시설건립기본계 획및타당성조사	20.01.02 -20.11.01	175일	85,320	경기도 안양시	화산:아이디 ENG:건축 전체:2.13억
3	낙산도립공원해제지역군 관리계획(용도지역등)결정 (변경)용역	17.04.05 -19.06.30 (중지일 : 19.02.22)	중지 3개월 이상	575,721	강원도 양양군	화산:삼안 70%:30% 전체:8.22억
4	강서구도시관리계획(지구 단위계획)재정비용역	19.05.23 -20.11.22 (중지일 : 20.04.30)	207일	279,908	부산광역시 강서구	화산:한가람 70%:30% 전체:4.00억
계			737일 ÷ 365일 = 201.92%			

□ 수질관리 책임기술인 : 정혜정

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	"최하점 으로 인한 기재 생략 "					
계			" 최하점 적용 "			

□ 도시계획 참여기술인 : 김영석

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2025년수원도시관리계획(재정비)수립용역	19.04.12 -20.10.11	154일	132,660	경기도 수원시	화산:삼안 30%:70% 전체:4.42억
2	용인시성장관리방안수립 (2차)용역	19.04.30 -20.10.20	163일	26,058	경기도 용인시	화산:삼안 40%:60% 전체:4.25억
3	양양군청사신축(군청,군의 회)타당성조사용역	19.08.07 -20.10.29	172일	19,800	강원도 양양군	※단독
4	인천도시관리계획정비 용역	20.03.24 -21.09.14	492일 중복:365일	181,054	인천광역시	화산:경서 70%:30% 전체:2.59억
계			854일 ÷ 365일 = 233.97%			

□ 도로및공항 참여기술인 : 김현덕

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2020년조항3지구발기반정 비사업실시설계용역	20.03.06 -20.09.01	114일	125,126	강원도 홍천군	※단독
2	인천도시관리계획정비 용역	20.03.24 -21.09.14	492일 중복:365일	181,054	인천광역시	화신:경서 70%:30% 전체:2.59억
3	2040년철원군기본계획및 군관리계획(재정비)수립 용역	20.03.25 -22.09.10	853일 중복:365일	808,597	강원도 철원군	화신:삼안:일신 69%:20%:11% 전체:11.72억
4	원주시치악산바람길숲조 성사업기본및실시설계 용역	20.04.22 -20.12.17	221일	270,788	강원도 원주시	화신:건화 35%:65% 전체:7.74억
계			1,065일 ÷ 365일 = 291.78%			



□ 교통 참여기술인 : 윤상훈

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	최하점 으로 인한 기재 생략					
계			" 최하점 적용 "			

□ 조경계획 참여기술인 : 박혜린

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	도계미인폭포관광자원화 사업기본및실시설계용역	19.04.05 -20.09.30	143일	415,088	강원도 삼척시	화신:동명:동남: 화인:성안 25%:70%:5%:측 량:지질 전체:17.50억
2	캠프하우스공원조성계획 및실시설계용역	19.09.18 -20.09.11	124일	245,273	경기도 파주시	화신:건화 35%:65% 전체:7.01억
3	원주시치악산바람길숲조 성사업기본및실시설계 용역	20.04.22 -20.12.17	221일	270,788	강원도 원주시	화신:건화 35%:65% 전체:7.74억
4	강서구도시관리계획(지구 단위계획)재정비용역	19.05.23 -20.11.22 (중지일 : 20.04.30)	207일	279,908	부산광역시 강서구	화신:한가람 70%:30% 전체:4.00억
계			695일 ÷ 365일 = 190.41%			

□ 수질관리 참여기술인 : 고영균

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	"최하점으로 인한 기재 생략"					
계			"최하점 적용"			

□ 도시계획 실무기술인 : 한동익

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당없음					
계			—			

□ 도로및공항 실무기술인 : 김상만

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당없음					
계			-			

□ 교통 실무기술인 : 신영기

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당없음					
계			-			

□ 조경계획 실무기술인 : 김기열

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2025년수원도시관리계획(재정비)수립용역	19.04.12 -20.10.11	154일	132,660	경기도 수원시	화산:삼안 30%:70% 전체:4.42억
계			154일 ÷ 365일 = 42.19%			

□ 수질관리 실무기술인 : 박민지

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	장성분구하수관로정비사업기본및시설계용역	19.05.27 -20.08.18 (중지일: 20.02.27)	174일	731,175	강원도 태백시	화신:이산:경원: 쏘일:성진 45%:28%:27%: 토질:측량 전체:18.86억
계			174일 ÷ 365일 = 47.67%			



2. 참여업체: (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 + (주)삼경 + (주)준원경관센터

□ 사업책임기술인 : 김 중 남

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2030년 함안군 관리계획(재정비) 용역	17.06.21~ 20.08.24	106일 (3.5개월)	275,040	경상남도 함안군	케이지:30% 삼경:40% 하우:30%  총계약액 916,800
2	신평지역 도시재생활성화계획 수립 용역	18.04.16~ 20.10.23	166일 (5.5개월)	302,302	경기도 평택시	케이지:80% 우영:20%  총계약액 377,878
3	장기미집행 도시계획도로(소로1-81호 선외 33개소) 실시설계용역	20.03.05~ 21.03.04	298일 (9.8개월)	572,429	경기도 시흥시	케이지:60% 보람:40%  총계약액 954,049
4	광주광역시 개발제한구역 이용불편 해소 용역	20.04.24~ 21.04.23	348일 (11.4개월)	183,235	광주광역시	케이지:70% 우영:30%  총계약액 261,765
계			918일 (총 업무중복도 251.51%)			

□ 도시계획분야 책임기술인 : 최 창 의

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	20.04.16~ 20.10.12	155일 (5.1개월)	77,694	강원도 철원군	삼경:35% 케이지:65%  총계약액 221,983
계			155일 (총 업무중복도 42.47%)			

□ 도로공항분야 책임기술인 : 최 돈 중

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	행복도시~공주(3구간) 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역	17.04.28~ 18.11.19 <b>과업중지 18.03.05</b>	3개월이상 중지과업	727,096	행정중심 복합도시 건설청	케이지:55% 수성:45% 보람:분담 새길:분담  총계약액 1,448,750
2	306 보충대대 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역	18.04.16~ 19.10.15 <b>과업중지 19.07.01</b>	3개월이상 중지과업	170,030	경기도 의정부시	케이지:35% 건화:65%  총계약액 485,800
3	신평지역 도시재생 활성화계획 수립 용역	18.04.16~ 20.10.23	166일 (5.5개월)	302,302	경기도 평택시	케이지:80% 우영:20%  총계약액 377,878
계			166일 (총 업무중복도 45.48%)			

□ 교통분야 책임기술인 : 임 수 만

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경인고속도로 일반화도로개량공사 교통영향평가 용역	19.04.23~ 20.10.21	164일 (5.4개월)	462,000	인천광역시	100%
2	평택시 도시교통정비계획 수립용역	19.05.24~ 20.11.13	187일 (6.2개월)	423,227	경기도 평택시	케이지:49% 수성:41% 건화:10% 남서울대:분담  총계약액 959,700
3	대전광역시 도로건설 관리계획 수립용역	19.07.02~ 20.09.23	136일 (4.5개월)	339,314	대전광역시	케이지:30% 수성:40% 경림:30%  총계약액 1,131,048
4	고양 일산테크노밸리 교통영향평가용역	20.02.26~ 21.08.25	472일 (15.5개월)  ※과업기간 12개월(365일) 적용	353,880	경기도시 공사	100%
5	하남시 도로건설·관리계획 수립 용역	20.04.20~ 22.04.19	709일 (23.3개월)  ※과업기간 12개월(365일) 적용	187,314	경기도 하남시	케이지:43% 수성:57%  총계약액 435,614
계			1,217일 (총 업무중복도 333.42%)			

□ 조정분야 책임기술인 : 김 성 환

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2035년 고성 군기본계획(전부변경) 및 2025년 군관리계획 (재정비) 수립용역	18.10.18~ 20.10.06	149일 (4.9개월)	335,250	강원도 고성군	삼경:35% 동명:55% 정:15%  총계약금액 1,117,500
2	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	20.04.16~ 20.10.12	155일 (5.1개월)	77,694	강원도 철원군	삼경:35% 케이:65%  총계약액 221,983
계			304일 (총 업무종복도 83.29%)			

□ 환경분야 책임기술인 : 남 윤 관

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	20.04.16~ 20.10.12	155일 (5.1개월)	77,694	강원도 철원군	삼경:35% 케이지:65%  총계약액 221,983
계			155일 (총 업무중복도 42.47%)			

☐ 도시계획분야 참여기술인 : 이 창 하

[illegible]

□ 도로공항분야 참여기술인 : 이 기 중

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	용산정수장 현대화 및 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.09.10~ 20.09.08	121일 (4.0개월)	473,780	강원도 춘천시	삼경:20% 건화:50% 정:15% 화신:15%  총계약액 2,368,900
계			121일 (총 업무중복도 33.15%)			

□ 교통분야 참여기술인 : 안 용 철

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항 없음"						

□ 조경분야 참여기술인 : 조 운 식

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	성북동·방동저수지 일원 개발계획 타당성 검토 및 기본구상 용역	20.04.14~ 21.04.13	338일 (11.1개월)	178,221	대전광역시 유성구	케이:73% 동양:27% 태라:분담  총계약액 256,988
2	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	20.04.16~ 20.10.12	155일 (5.1개월)	144,288	강원도 철원군	케이:65% 삼경:35%  총계약액 221,983
3	백운산 산림복지단지 조성계획 수립 및 실시설계 용역	20.04.28~ 20.12.23	227일 (7.5개월)	332,320	전라남도 광양시	케이:72.5% 한가:27.5% 재영:분담 한동:분담  총계약액 475,451
계			720일 (총 업무중복도 197.26%)			

□ 환경분야 참여기술인 : 이 용 직

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	20.04.16~ 20.10.12	155일 (5.1개월)	144,288	강원도 철원군	케이지:65% 삼경:35%  총계약액 221,983
"상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용"						

□ 도시계획분야 실무기술인 : 김 의 서

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항 없음"						

□ 도로공항분야 실무기술인 : 박 현 수

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항 없음"						

□ 교통분야 실무기술인 : 김 성 업

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해남군 군관리계획(용도지역, 관광휴양형 지구단위) 수립 용역	19.05.30~ 20.08.21	103일 (3.4개월)	255,547	전라남도 해남군	케이지:65% 한기:35%  총계약액 393,150
2	대전광역시 도로건설 관리계획 수립용역	19.07.02~ 20.09.23	136일 (4.5개월)	339,314	대전광역시	케이지:30% 수성:40% 경림:30%  총계약액 1,131,048
계			239일 (총 업무중복도 65.48%)			

□ 조경분야 실무기술인 : 이 충 건

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항 없음"						

□ 환경분야 실무기술인 : 박 유 수

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	달천 하류권역 (하류구간)하천기본계획( 변경) 및 하천시설 관리대장 작성용역	14.11.14~ 21.08.30	<b>19.04.01이전 계약용역으로 중복도 해당없음</b>	247,500	원주지방 국토관리청	케이지:15% 평화:70% 경호:15% 아시아:분담 지오투:분담  총계약액 1,650,000
2	무주남대전+영동천권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장작성용 역	18.05.18~ 21.05.01	<b>19.04.01이전 계약용역으로 중복도 해당없음</b>	328,542	대전지방 국토관리청	케이지:15% 동부:55% 평화:30% 도진:분담 첨단:분담  총계약액 2,535,280
3	구미 하이테크밸리 계획변경 및 2단계 실시설계 용역	15.07.23~ 20.10.13	<b>19.04.01이전 계약용역으로 중복도 해당없음</b>	404,230	한국 수자원공사	케이지:10% 도화:35% 건화:30% 동림:13% 드림:12%  총계약액 4,042,300
4	진주시 소하천정비 종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역	19.06.24~ 20.09.20	133일 (4.4개월)	204,502	경상남도 진주시	케이지:70% 태영:30%  총계약액 292,146
계			133일 (총 업무중복도 36.44%)			

2. 참여업체: (주)도화엔지니어링 + (주)서광엔지니어링

■ 사업책임기술인 : 홍재현

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	앞산(수성구)도시계획시설(공원) 결정 용역	2019.09.25~ 2020.09.23 ※ 중지일자 2020.03.09	6.6개월 (198일)	171,115	대구광역시	※ 공동도급: (주)도화:70% (주)명성:30% ※ 총계약금액: 244,450천원
소계			6.6개월			

■ 도시계획분야 책임기술인 : 한상형

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2025년 정선 군관리계획(재정비)수립 용역	19.06.14- 21.06.12	13.2개월 (397일) ※중복기간 12개월적용	189,904	강원도 정선군	※공동도급 도화:서광:삼경 (60:20:20) ※총금액(천원) 949,520
2	석문국가산업단지 조성사업 건설공사 사후평가용역	19.08.20- 20.08.30	3.7개월 (111일)	165,997	한국토지주택 공사	
소계			15.7개월			



■ 도로공항분야 책임기술인 : 김동욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2025 함양군관리계획(재정비) 용역	2018.08.01~ 2020.07.30 ※중지일자 2020.05.01	3개월 (90일)	700,128	함양군	※공동도급 (주)도화:60% (주)한성:40% ※총계약금액: 1,166,880천원
2	2040년 황성 군기본계획 수립용역	2018.12.20~ 2020.12.19	7.4개월 (222일)	315,210	황성군	※공동도급: (주)도화:70% (주)진화:30% ※총계약금액: 450,300천원
3	경기 용인 플랫폼시티조성사업 조사설 계 용역	2020.03.16~ 2026.03.15	71.1개월 (2134일) ※중복기간 12개월적용	3,647,120	경기도시공사	※공동도급: (주)도화:40% (주)한중:30% (주)국성:30% ※총계약금액: 9,117,800천원
4	가평군 장기미집행 군계획시설(실효시 설) 검토 및 정비용역	2020.03.30~ 2020.09.25	4.5개월 (137일)	264,300	가평군	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 440,500천원
5	오천산업단지 재생사업지구지정 및 재 생시행계획 수립 용역	2018.07.19~ 2020.01.09 ※중지일자 2019.08.21	3개월이상 중지용역	576,156	조달청 여주시	※공동도급 (주)도화:70% (주)동아:30% ※분담이행 (주)예성이앤씨 (주)경화 ※총계약금액: 968,330천원
소계			26.9개월			

■ 교통분야 책임기술인 : 김웅락

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	가평군 장기미집행 군계획시설(실효시설) 검토 및 정비용역	2020.03.30~ 2020.09.25	4.5개월 (137일)	264,300	가평군	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 440,500천원
소계			600%이상			

※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.

☐ 조경분야 책임기술인 : 마동욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화옹 호스파크 조성사업 기본 및 실시 설계 용역	2019.10.08~ 2020.12.30	7.7개월 (233일)	1,494,345	조달청 한국마사회	※공동도급: (주)도화:60% (주)한중:40% ※분담이행: (주)한일 (주)나우건축 ※총계약금액: 3,498,000천원
2	비슬산관광지 조성사업 실시설계 용역	2019.12.05~ 2020.09.29	4.7개월 (141일)	355,804	대구광역시 달성군	※공동도급: (주)도화:73% (주)대성ENC:27% ※분담이행: (주)한백ENG ※총계약금액: 554,435천원
3	달성1차산업단지 재생계획 및 재생시 행계획 수립용역	2019.12.16~ 2021.06.07	13.0개월 (392일) ※중복기간 12개월적용	749,728	대구광역시	※공동도급: (주)도화:65% (주)명성:24% (주)강동건설:11% ※분담이행: (주)해동 ※총계약금액: 1,248,300천원
4	고령산 해상공원 도시관리계획(변경) 및 실시설계 용역	2020.04.13~ 2020.10.09	5.0개월 (151일)	557,402	화성시	※공동도급: (주)도화:60% (주)동명:40% ※분담이행: (주)동화:측량 ※총계약금액: 965,700천원
5	2025년 문경 도시관리계획(재정비) 수 립 용역	2020.04.21~ 2021.12.11	19.3개월 (579일) ※중복기간 12개월적용	273,245	문경시	※공동도급: (주)도화:70% (주)명성:30% ※총계약금액: 390,350천원
6	마동~학림간 연륙보도교 건설사업 기 본 및 실시설계용역	2018.09.11~ 2019.09.05 ※중지일자 2018.12.31	3개월이상 중지용역	494,749	통영시	※공동도급: (주)도화:70% (주)KMS:30% ※분담이행: (주)한울 ※총계약금액: 834,100천원
소계			41.4개월			

■ 환경분야 책임기술인 : 임동락

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	철암천하천재해예방공사실시설계용역	18.06.22- 20.12.30	7.7개월 (233일)	267,588	강원도	※공동도급 이산:서광 (55:45) ※총금액(천원) 594,640
2	춘천시 차집관로 성능개선을 위한 기본 및 실시설계 용역	19.04.26- 20.02.19 ※중지일자 19.11.01	3개월이상 중지용역	431,902	강원도 춘천시 상하수도 사업본부	※공동도급 한중:서광:청솔 (50:44.7:5.3) ※총금액(천원) 1,020,300
3	철원군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	19.11.12- 21.05.04	11.9개월 (358일)	190,830	강원도 철원군 상하수도 사업소	※공동도급 도화:서광:화신 (50:15:30) ※총금액(천원) 1,272,200
4	원지천 하천기본계획수립 및 실시설계 용역	20.04.01- 21.09.22	16.6개월 (499일) ※중복기간 12개월적용	72,600	경상남도	※공동도급 삼안:한가람: 하은:서광 (60:17:13:10) ※총금액(천원) 726,000
소계			31.6개월			

■ 도시계획분야 참여기술인 : 이호진

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					

■ 도로공항분야 참여기술인 : 최용필

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					

■ 교통분야 참여기술인 : 김성관

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실 시설계용역	2019.07.29~ 2020.10.31	5.7개월 (173일)	126,880	서울특별시	
2	인천 검암역세권 공공주택지구 교통영 향평가 용역	2019.10.21~ 2021.04.20	11.4개월 (344일)	367,600	인천도시공사	
3	가평군 장기미집행 군계획시설(실효시 설) 검토 및 정비용역	2020.03.30~ 2020.09.25	4.5개월 (137일)	264,300	가평군	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 440,500천원
4	천안제2일반산업단지 재생시행계획 수 립용역	2020.04.06~ 2021.03.31	10.8개월 (324일)	539,460	천안시	※공동도급 (주)도화:60% (주)경동:40% ※총계약금액: 899,100천원
5	검단2일반산업단지 개발사업 교통영향 평가 용역	2019.08.19~ 2021.02.16 ※중지일자 2020.01.23	3개월이상 중지용역	249,310	인천도시공사	
소계			32.4개월			

■ 조경분야 참여기술인 : 이병두

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	부산 에코델타시티 조경 2-1구역 실시 설계 용역	2019.08.12~ 2022.01.27	20.8개월 (626일) ※중복기간 12개월적용	419,997	한국수자원 공사	※공동도급: (주)동일:40% (주)도화:30% (주)신화:30% ※총계약금액: 1,399,990천원
2	현풍읍 경관광장 조성사업 실시설계 용역	2020.04.10~ 2020.12.05	6.9개월 (208일)	224,923	대구광역시 달성군	※공동도급 (주)도화:67% (주)대성ENC:33% ※분담이행 (주)청운 은세기술(주) ※총계약금액: 360,200천원
3	임실 봉황생태공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	2020.04.20~ 2021.02.13	9.2개월 (278일)	312,157	임실군	※공동도급 (주)도화:69% (주)국상:31% ※분담이행 (주)새롬: 측량 ※총계약금액: 464,520천원
4	2025년 문경 도시관리계획(재정비) 수 립 용역	2020.04.21~ 2021.12.11	19.3개월 (579일) ※중복기간 12개월적용	273,245	문경시	※공동도급 (주)도화:70% (주)명상:30% ※총계약금액: 390,350천원
소계			40.1개월			



■ 환경분야 참여기술인 : 박창기

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	태백시 자연재해저감종합계획 재수립 용역	19.06.05- 21.06.03	12.9개월 (388일) ※중복기간 12개월적용	307,035	강원도 태백시	※공동도급 건화:서광 (55:45) ※총금액(천원) 682,300
2	정선군 친수하천조성 기본계획 수립용 역	19.10.31- 20.08.25	3.5개월 (106일)	167,033	강원도 정선군	
소계			15.5개월			

■ 도시계획분야 실무기술인 : 이택호

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하대실 도시개발사업 개발계획(변경) 및 실시계획 변경 수립용역	2019.07.25~ 2020.09.16	4.2개월 (128일)	480,376	조달청 계룡시	(주)도화:75% (주)세일:25% ※분담:(주)동부 ※총계약금액: 640,502천원
소계			4.2개월			

■ 도로공항분야 실무기술인 : 이민정

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					

■ 교통분야 실무기술인 : 오예슬

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하대실 도시개발사업 개발계획(변경) 및 실시계획 변경 수립용역	2019.07.25~ 2020.09.16	4.2개월 (128일)	480,376	조달청 계룡시	(주)도화:75% (주)세일:25% ※분담:(주)동부 ※총계약금액: 640,502천원
2	소하동 도시관리계획 결정 및 사업타당성 조사 분석 용역	2019.08.29~ 2021.06.18	13.4개월 (403일) ※중복기간 12개월적용	302,869	광명시	(주)도화:70% (주)건화:30% ※총계약금액: 432,670천원
소계			16.2개월			

☐ 조경분야 실무기술인 : 권정삼

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화옹 호스파크 조성사업 기본 및 실시 설계 용역	2019.10.08~ 2020.12.30	7.7개월 (233일)	1,494,345	조달청 한국마사회	(주)도화:60% (주)한중:40% ※분담:(주)한일 (주)나우건축 ※총계약금액: 3,498,000천원
2	부산 에코델타시티 조경 2-1구역 실시 설계 용역	2020.02.17~ 2020.11.22	6.5개월 (195일)	419,997	한국수자원공사	(주)동일:40% (주)도화:30% (주)신화:30 ※총계약금액: 1,399,990천원
3	금창천 하천기본계획수립 및 하천관리 시설관리대장 용역	2020.04.16~ 2021.07.09	14.1개월 (424일) ※중복기간 12개월적용	132,440	전라북도	(주)도화:55% (주)국성:45% ※총계약금액: 240,800천원
4	평택노을유원지(가칭) 조성사업 기본 및 실시설계용역	2019.12.03~ 2020.11.26	6.6개월 (199일)	508,901	평택시	(주)도화:60% (주)한중:40% ※분담:(주)한일 ※총계약금액: 929,500천원
소계			32.8개월			

■ 환경분야 실무기술인 : 성봉길

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하대실 도시개발사업 개발계획(변경) 및 실시계획 변경 수립용역	2019.07.25~ 2020.09.16	4.2개월 (128일)	480,376	조달청 계룡시	(주)도화:75% (주)세일:25% ※분담:(주)동부 ※총계약금액: 640,502천원
2	화옹 호스파크 조성사업 기본 및 실시 설계 용역	2019.10.08~ 2020.12.30	7.7개월 (233일)	1,494,345	조달청 한국마사회	(주)도화:60% (주)한중:40% ※분담:(주)한일 (주)나우건축 ※총계약금액: 3,498,000천원
3	소하동 도시관리계획 결정 및 사업타 당성 조사 분석 용역	2019.08.29~ 2021.06.18	13.4개월 (403일) ※중복기간 12개월적용	302,869	광명시	(주)도화:70% (주)건화:30% ※총계약금액: 432,670천원
소계			23.9개월			

4. 참여업체: (주)동명기술공단종합건축사사무소 + (주)정엔지니어링

1. 사업책임기술인 : 김 태 안

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	농진청 등 종전부동산 5 지구 도시개발사업 개발 계획수립 용역	15.11.02 -20.07.31 용역중지일 18.12.24	3개월이상 중지중	482,130	한국농어촌 공사	동명33 건화23 유신23 경호21 (1,461,000)
2	마을정비형 공공주택사업 기반시설 및 인허가 용역 (2권역)	18.05.11 -21.05.10	365일 (12개월)	991,900	한국토지 주택공사	
3	안동시 풍수해저감종합계 획 재수립 용역	18.12.21 -20.12.09	213일 (7개월)	685,440	조달청 (안동시)	동명70 건일30 (979,200)
4	은파관광지(유원지) 지정 및 조성계획 수립(변경) 용역	19.04.23 -20.12.12	216일 (7개월)	159,166	조달청 (군산시)	동명70 조화30 (227,380)
5	평택시 지구단위계획 재 정비 용역	20.01.28 -21.01.26	261일 (9개월)	477,900	평택시	동명90 도담10 (531,000)
계				35개월(291.7%)		

2. 분야별 책임기술인(도시계획) : 김 동 훈

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	600%이상으로 최하점적용 -실적미기재-					
계				600%이상		

### 3. 분야별 책임기술인(도로 및 공항) : 김 필 중

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	행정중심복합도시 6-1,6-2 생활권 단지개발사업 기본 및 실시설계 용역	15.04.06 -19.07.22 용역중지일 19.04.08	3개월이상 중지중	1,025,438	한국토지 주택공사	동명30 삼안23 경동23 용마12 다산12 (3,418,129)
2	의왕초평 기업형임대주택 공급촉진지구 조사설계용 역	16.05.30 -23.06.30 용역중지일 19.06.27	3개월이상 중지중	351,167	한국토지 주택공사	경호45 유신35 동명20 (1,755,835)
3	미래형 첨단 자동차클러스터(V-City) 개발사업 GB해제 등 용역	17.01.23 -19.01.22 용역중지일 18.06.29	3개월이상 중지중	1,077,319	시흥시	동명70 경호30 (1,539,028)
4	2035년 천안 도시기본계획 수립용역	17.04.26 -20.12.30 용역중지일 19.02.27	3개월이상 중지중	571,758	천안시	동명60 경동40 (952,930)
5	원효사상가 이주 및 주거 복합단지 조성사업 조사 설계용역	17.06.01 -20.09.13	126일 (4개월)	464,524	광주광역시 도시공사	동명60 평화40 (774,208)
6	사천선인공공주택지구조 사설계용역	17.07.07 -22.07.07 용역중지일 18.12.14	3개월이상 중지중	499,797	한국토지 주택공사	서영39 동명25 동일21 신성15 서영 분담 (2,124,998)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
7	전주 도시관리계획 재정 비 용역	18.04.10 -20.10.09 용역중지일 20.01.06	3개월이상 중지중	1,161,985	전주시	동명55 인우22.5 세화22.5 (2,112,700)
8	소규모 공공시설 안전점 검 및 정비계획 수립 용 역	19.07.15 -21.03.05	299일 (10개월)	684,052	양주시	동명60 동성40 삼아항업 분담 (1,211,730)
9	청도군 장기미집행 군계 획시설 정비 및 실시계획 인가 용역	19.11.06 -20.08.31	113일 (4개월)	263,490	청도군	동명50 대성25 한도15 해동10 휴우림 분담 (570,325)
계				18개월(150%)		

4. 분야별 책임기술인(교통) : 김 태 경

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	한섬관광지 지정 및 사전 재해영향성검토 용역	18.11.21 -19.09.16 용역중지일 19.04.30	3개월이상 중지중	120,594	동해시	
2	도계심포 높은터 테마타 운 관광지 지정.조성계획 수립 및 기본설계용역	18.12.10 -20.06.01 용역중지일 20.02.13	110일 (4개월)	239,579	삼척시	동명70 정25 동남5 동희,성안 분담 (1,044,600)
3	강원카지노.리조트 조성사 업 교통영향평가(변경)및 교통성검토용역	20.01.13 -20.08.09	91일 (3개월)	132,880	(주)강원 랜드	건화60 정40 (332,200)
4	원주도시관리계획(시설: 공원)결정 및 공원조성계 획 수립 용역	20.03.09 -20.11.03	177일 (6개월)	104,472	원주시	
계				13개월(108.3%)		



5. 분야별 책임기술인(조정) : 김 희 정

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	600%이상으로 최하점적용 -실적미기재-					
계				600%이상		

6. 분야별 책임기술인(환경) : 황 윤 배

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	한섬관광지 지정 및 사전 재해영향성검토 용역	18.11.21 -19.09.16 용역중지일 19.04.30	3개월이상 중지중	120,594	동해시	
2	페어로드(2~4구간)조성 사업 기본 및 실시설계용 역	20.02.28 -20.12.23	227일 (7개월)	218,568	광주시	※분담이행 정:100% (엔지니어링,방재) 다음:100% (측량) (321,424)
계				7개월(58.3%)		

7. 분야별 참여기술인(도시계획) : 원 중 완

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	원주도시관리계획(시설:공원)결정 및 공원조성계획 수립 용역	20.03.09 -20.11.03	177일 (6개월)	104,472	원주시	
2	강릉 허브거점도시 지정 및 개발계획 수립용역	20.03.18 -22.03.17	676일 중복기간 12개월적용	583,206	강릉시	도화59 정36 정원5 지오 분담 (1,825,750)
3	휴먼케어녹색마을(쌍용2리) 취약지역생활여건개조사업 기본계획 및 실시 설계 용역	20.03.20 -20.09.15	128일 (4개월)	142,224	영월군	
계				22개월(183.3%)		

8. 분야별 참여기술인(도로 및 공항) : 유 정 우

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	광양 도시관리계획(용도 지역 등) 결정(변경) 용 역	19.06.24 -20.07.09 용역중지일 20.04.07	94일 (3개월)	178,150	광양시	동명70 신명30 (254,500)
2	구이수상레저단지 조성사 업 실시설계 용역	20.03.18 -20.09.13	126일 (4개월)	152,745	완주군	동명65.9 성원34.1 엘티, 온길, 대원 분담 (263,390)
계				7개월(58.3%)		

9. 분야별 참여기술인(교통) : 김 찬 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	울주군 도로건설 관리계획 수립용역	19.05.09 -20.12.28	232일 (8개월)	244,580	울주군	동명70 성지30 (349,400)
2	진주시 시도,농어촌도로 기본 및 정비계획 수립용역	19.05.10 -20.12.31 용역중지일 20.05.02	244일 (8개월)	170,126	조달청 (진주시)	수성60 동명40 (425,315)
3	평택시 지구단위계획 재정비 용역	20.01.28 -21.01.26	261일 (9개월)	477,900	평택시	동명90 도담10 (531,000)
4	경기 용인플랫폼시티 조성사업 광역교통개선대책 수립용역	20.04.10 -21.10.09	517일 중복기간 12개월적용	300,570	경기도시 공사	
계				37개월(308.3%)		

10. 분야별 참여기술인(조경) : 염 진 오

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	춘천도시관리계획(역사공원) 결정 및 공원 조성계획 수립 용역	19.11.12 -20.11.10	184일 (6개월)	155,294	춘천시	
2	휴먼케어녹색마을(쌍용2리) 취약지역생활여건개조사업 기본계획 및 실시설계 용역	20.03.20 -20.09.15	128일 (4개월)	142,224	영월군	
계				10개월(83.3%)		

11. 분야별 참여기술인(환경) : 권 영 선

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	600%이상으로 최하점적용 -실적미기재-					
계				600%이상		

12. 분야별 실무기술인(도시계획) : 김 완 호

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계				-개월(%)		



13. 분야별 실무기술인(도로 및 공항) : 이 다 영

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계				-개월(%)		

14. 분야별 실무기술인(교통) : 김 금 철

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계				-개월(%)		

15. 분야별 실무기술인(조경) : 장 유 진

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계				-개월(%)		

16. 분야별 실무기술인(환경) : 유 상 진

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항없음					
계				-개월(%)		

5. 참여업체: (주)건화 + (주)조경설계사무소비오엠

□ 사업책임기술인 : 송 준 혁

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	광명 주거단지 조사설계 용역	2018.05.24~ 2024.12.23	56.27개월 (1,688일)	905,476	경기 도시공사	건화:45% 동명:55%  총계약금액 2,012,170(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		

□ 도시계획 책임기술인 : 모 장 진

[illegible]

□ 도로·공항 책임기술인 : 최 병 룡

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	광명 주거단지 조사설계 역	2018.05.24~ 2024.12.23	56.27개월 (1,688일)	905,476	경기 도시공사	건화:45% 동명:55%  총계약금액 2,012,170(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		

□ 교통 책임기술인 : 박 완 용

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	광명 주거단지 조사설계 용역	2018.05.24~ 2024.12.23	56.27개월 (1,688일)	905,476	경기 도시공사	건화:45% 동명:55%  총계약금액 2,012,170(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		



□ 조경 책임기술인 : 홍 성 우

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2040년 양구 군기본계획 및 2025년 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.26~ 2021.12.11	19.34개월 (580일)	292,928	강원도 양구군	건화:32% 유신:24% 일신:22% 삼주:22%  총계약금액 915,400(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		

☐ 환경 책임기술인 : 강 병 렬

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2040년 양구 군기본계획 및 2025년 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.26~ 2021.12.11	19.34개월 (580일)	292,928	강원도 양구군	건화:32% 유신:24% 일신:22% 삼주:22%  총계약금액 915,400(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		

☐ 도시계획 참여기술인 : 이 형 철

[illegible]

## □ 도로·공항 참여기술인 : 조 완 상

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2040년 양구 군기본계획 및 2025년 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.26~ 2021.12.11	19.34개월 (580일)	292,928	강원도 양구군	건화:32% 유신:24% 일신:22% 삼주:22%  총계약금액 915,400(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		

□ 교통 참여기술인 : 정 정 연

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2040년 양구 군기본계획 및 2025년 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.26~ 2021.12.11	19.34개월 (580일)	292,928	강원도 양구군	건화:32% 유신:24% 일신:22% 삼주:22%  총계약금액 915,400(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		

□ 조경 참여기술인 : 노 찬 기

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2040년 양구 군기본계획 및 2025년 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.26~ 2021.12.11	19.34개월 (580일)	292,928	강원도 양구군	건화:32% 유신:24% 일신:22% 삼주:22%  총계약금액 915,400(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		

□ 환경 참여기술인 : 한 창 우

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2040년 양구 군기본계획 및 2025년 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.26~ 2021.12.11	19.34개월 (580일)	292,928	강원도 양구군	건화:32% 유신:24% 일신:22% 삼주:22%  총계약금액 915,400(천원)
※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.						
계			72개월이상	※ 과업기간 12개월 대비 600%이상		

□ 도시계획 실무기술인 : 정 태 영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계			0개월	※ 과업기간 12개월 대비 0%		

□ 도로·공항 실무기술인 : 차 선 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	안동시 안기천 생태하천 복원사업 소하천정비종합계획 수립 및 실시설계 용역	2020.04.13~ 2021.04.12	11.24개월 (337일)	535,549	한국 수자원 공사	건화:70% 주하:30% 분담: 테크피아 (측량,토질) 총계약금액 930,000(천원)
계			11.24개월 (337일)	※ 과업기간 12개월 대비 92.33%		

□ 교통 실무기술인 : 임 종 현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계			0개월	※ 과업기간 12개월 대비 0%		



☐ 조경 실무기술인 : 이 은 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	2025년 여수도시관리계획(재 정비)수립용역	2019.09.17~ 2021.03.09	10.10개월 (303일)	603,258	전라남도 여수시	건화:70% 신오:30% 총계약금액 861,798(천원)
계			10.10개월 (303일)	※ 과업기간 12개월 대비 83.01%		

☐ 환경 실무기술인 : 이 시 연

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	“ 해 당 없 음 ”					
계			0개월	※ 과업기간 12개월 대비 0%		